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WYMAGANIA OGÓLNE

 1. Wstęp. 

  1.1. Przedmiot SST.

       Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 

       dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych, które zostały zlecone w ramach 

       kontraktu.

  1.2. Zakres stosowania SST.

       SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót na drogach gminnych oraz stanowi obowiązującą podstawę opracowania dla przedmiotowej inwestycji.

  1.3. Zakres robót objętych SST.

       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

       objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla w/w inwestycji.

  1.4. Określenia podstawowe.

       Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

  1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 

             techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 

             technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

  1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

            pieszych i odpowiednio   utwardzony. 

  1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu a w przypadku 

            mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni 

            drogowej. 

  1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

            pieszych wraz z wszelkimi  urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i  

            zabezpieczeniem ruchu. 

  1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

            pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 

            usunięcia po jego zakończeniu. 

  1.4.6. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 

            służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego,  

            rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania  poleceń i innej korespondencji 

            technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

   1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji 

            drogowej i ruchu pieszego. 

  1.4.8. "Inspektor Nadzoru " - osoba prawna lub fizyczna w tym również pracownik Zamawiającego 

            wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie 

            kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

            technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz postanowieniami warunków 

            umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dn. 7.07.1994 r. 

  1.4.9. "Inspektor nadzoru" - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru  

           działająca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków 

            dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych  z dokumentacją 

            projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz 

            postanowieniami warunków umowy. 

  1.4.10. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu  pojazdów. 

  1.4.11. Inspektor Nadzoru budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

            robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

  1.4.12. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju 

            i pasami dzielącymi  jezdnię. 

  1.4.13. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

  1.4.14. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego)- część obiektu oparta na 

            podporach mostowych, tworząca  ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego. 

  1.4.15. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

            rowów. 

  1.4.16. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

            nawierzchni. 

  1.4.17. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 

  1.4.18. Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości  (przedmiar) w kolejności 

            technologicznej ich wykonania. 

  1.4.19. Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru  zeszyt z ponumerowanymi  

            stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót  w formie 

            wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 

            Wpisy w księdze  obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

  1.4.20. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

            Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną   

            jakości materiałów oraz robót. 

  1.4.21. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

            projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

  1.4.22. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej 

            i ruchu pieszego. 

  1.4.23. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przyjmowania i rozkładania 

            obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana  bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniającą lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

   e)  Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

         nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy  nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

  1.4.24. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 

            w osi drogi lub obiektu   mostowego. 

  1.4.25. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka  dla pieszych i przepust. 

  1.4.26. Objazd tymczasowy - droga specjalna przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

            przeprowadzenia ruchu publicznego  na okres budowy.                                                                  

  1.4.27. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

            tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

            przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju  robót budowlanych. 

  1.4.28. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do

            umieszczania w nim drogi oraz drzew  i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 

            przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 

            uciążliwościami powodowanymi przez  ruch na drodze. 

  1.4.29. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 

            umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca  

            jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

  1.4.30. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

  1.4.31. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią,

            ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu  budowlanego i właściwego wykonania 

            nawierzchni. 

  1.4.32. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

            Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

            związanych  z prowadzeniem budowy. 

  1.4.33. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

            projektowej. 

  1.4.34. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 

            całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju  

            podłużnym) istniejącego połączenia. 

  1.4.35. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do 

            przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego,  

            pieszego.                                                                 

  1.4.36. Przeszkoda naturalna -element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 

            zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

  1.4.37. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania

            budowlanego, na przykład droga, kolej,  rurociąg itp. 

  1.4.38. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów 

            lub innych form konstrukcyjnych  np. skrzyń, komór. 

  1.4.39. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

            terenom naruszonym w czasie realizacji  zadania budowlanego. 

  1.4.40. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła 

            mostowego.

  1.4.41. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

            wymiary obiektu będącego  przedmiotem robót. 

  1.4.42. Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi 

            krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona  w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje 

            całkowitą  szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

  1.4.43. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla

            poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 

            mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od  ruchu 

            pieszego. 

  1.4.44. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej 

            i ruchu pieszego. 

  1.4.45. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego

            zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.                                                                  

  1.4.46. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

            konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

            techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 

            modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej  lub jej elementu. 

  1.4.47. "Zamawiający" - każdy podmiot, szczegółowo określony w umowie, udzielający zamówienia 

            na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.

  1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

         Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

         z dokumentacją projektową, SST i  poleceniami Inspektora Nadzoru. 

  1.5.1. Przekazanie placu budowy. 

            Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy: 

            - plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

            - lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów

            - dziennik budowy i księgę obmiarów

            - SST 

            - dokumentację projektową lub "Warunki techniczne wykonania robót" 

            Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów

            pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

            geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

  1.5.2. Dokumentacja projektowa.

            Dokumentacje projektowe lub "Warunki techniczne wykonania robót" stanowią integralną 

            część umowy kontraktowej. 

            Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji 

            projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące opracowanie 

            na  własny koszt i przedłoży je Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

  1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 

            - Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

               Zamawiającego stanowią część kontraktu a wymagania wyszczególnione choćby w jednym 

               z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. 

            - W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje

               następująca kolejność ich ważności:

                1. SST 

                2. Dokumentacja projektowa 

            - Wykonawca w przypadku wykrycia błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych 

               powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian 

               i poprawek. 

            - Wszystkie materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

               i SST. 

            - Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST są uważane za wartości docelowe, od 

               których dopuszczalne są odchylenia w ramach przedziału tolerancji określonego w 

               odpowiedniej SST. 

            - Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 

               z określonymi wymaganiami, a  rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego  

               przedziału tolerancji. 

            - W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

               i SST, to takie materiały będą  musiały być zastąpione innymi, spełniającymi wymagania  

               a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

  1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy. 

            Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchu publicznego na placu budowy i do 

            zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji robót aż do zakończenia i odbioru 

            końcowego robót.                                                            

            Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 

            zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarządem Dróg i organem zarządzającym ruchem 

            projekt  organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie budowy. Projekt ten w razie  

            potrzeby powinien  być aktualizowany na bieżąco. 

            W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał, 

            tymczasowe urządzenia zabezpieczające (ogrodzenie, oświetlenie, sygnały, znaki ostrzegawcze, 

            zapory itp.),  i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i  zachowania 

            bezpieczeństwa. 

            Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

            których jest to nieodzowne ze względów  bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice 

            informacyjne i inne urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane  przez Inspektora Nadzoru 

          . Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę kontraktową i nie podlega 

            odrębnej zapłacie. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

            Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

            dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić 

            spełnienie następujących warunków: 

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak zlokalizowane by nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym. 

b) plac budowy i wykopy powinny być utrzymywane bez wody stojącej 

c) powinny być podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

                  - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych: pyłami, paliwami, olejami, materiałami 

                    bitumicznymi, chemikaliami  oraz innymi szkodliwymi substancjami 

                 - przekroczeniami norm odnośnie zanieczyszczeń powietrza  pyłami i gazami                                                                    

                 - przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 

                 - możliwością powstania pożaru. 

  1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

            Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać 

            wymagany sprzęt przeciwpożarowy. 

             Materiały łatwopalne powinny być składowane i zabezpieczone zgodnie z odpowiednimi 

            przepisami. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane  pożarem 

             wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez  personel Wykonawcy. 

  1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

            Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być dopuszczone 

            do użycia. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót  [np. materiały 

            pylaste] powinny być użyte zgodnie z wymaganiami technologicznymi dotyczącymi ich 

            wbudowania. Jeżeli wymagają  tego przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na ich 

            użycie od właściwych organów. Niedopuszczalne jest użycie materiałów wywołujących 

            szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały 

            odpadowe użyte do robót powinny mieć atesty określające brak szkodliwego ich oddziaływania 

            na środowisko. Konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia wg warunków 

            szczegółowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami ponosi Zamawiający.

  1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

            Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

            publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń 

            uzbrojenia terenu, takich jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp., których położenie 

            było wskazane przez  Zamawiającego. Wykonawca powinien uzyskać u odpowiednich władz 

            będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

            Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy oraz 

            powiadomić o zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń ich właścicieli oraz 

            Inspektora Nadzoru. W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego 

            oznakowania i zabezpieczenia tych urządzeń. Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub 

            uszkodzonych urządzeń, w związku z zaniedbaniem ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodzenia 

            Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze. Uszkodzenia 

            instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez 

            Zamawiającego i powstałe bez winy Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt Zamawiającego.

  1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 

            Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi 

            pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami 

            placu budowy. Wykonawca powinien uzyskać niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na 

            użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi co nie zwalnia jednak Wykonawcy od 

            odpowiedzialności za uszkodzenie dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.

           Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących 

            i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny

            za uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i zobowiązany do naprawy uszkodzeń na 

            własny koszt. 

  1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

            Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 

            dotyczących BHP. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie 

            wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie

            spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie 

            urządzenia zabezpieczające, socjalne i sprzęt oraz odzież ochronną dla osób zatrudnionych na  

            budowie a także zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 

            Koszty zapewnienia powyższych wymagań są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

  1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 

            Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

            do robót od chwili rozpoczęcia  aż do zakończenia i odbioru robót. 

            Budowla drogowa i jej elementy powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w 

            zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

            Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwłocznie wyeliminować zgodnie z poleceniami 

            Inspektora Nadzoru.

  1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

            Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez  władze centralne 

            i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,  które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

            i jest  odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

            prowadzenia robót. 

  2. Materiały. 

  2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

         Źródła uzyskanie wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę

         z odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Wykonawca, w terminie ustalonym 

         przez Inspektora Nadzoru powinien mu przedstawić  informacje dotyczące źródła wytwarzania 

         lub wydobywania, wymagane świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki 

         materiałów do zatwierdzenia. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie 

         materiały z tego źródła będą dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zobowiązany jest na 

         bieżąco prowadzić badania w celu udokumentowania, że materiały pochodzące z dopuszczonego 

         źródła  w sposób ciągły spełniają wymagania odpowiedniej SST. Wybrany i zaakceptowany

         rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody  Inspektora Nadzoru.

         Celem uzyskania zatwierdzenia materiału, należy dostarczyć reprezentatywne próbki do 

         laboratorium Zamawiającego co najmniej 2 tygodnie  przed rozpoczęciem robót.

  2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

         Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

         materiałów miejscowych w tym również ze źródeł wskazanych przez Zamawiającego i jest 

         zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed  rozpoczęciem  

         eksploatacji źródła. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych

         i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Koszty związane z pozyskaniem

         i dostarczeniem materiałów do robót  ponosi Wykonawca. Materiały odpowiadające 

         wymaganiom, pozyskane z wykopów na placu  budowy lub z innych miejsc wskazanych 

         w dokumentach kontraktowych, powinny być wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

         zgodnie z wymaganiami w kontrakcie lub wg. wskazań Inspektora Nadzoru. 

         Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw 

         powinny być składowane w hałdach i wykorzystywane przy zasypce lub do rekultywacji. 

         Po zakończeniu eksploatacji źródła, materiały odpadowe powinny być z powrotem

         przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny mieć nachylenie zbliżone do ukształtowania 

         otaczającego teren. Nadkład powinien  być równomiernie rozłożony, a obszar wyrobiska pokryty 

         roślinnością. Eksploatacja źródła materiałów powinna być zgodna z regulacjami  prawnymi 

         obowiązującymi na danym obszarze. 

  2.3. Inspekcje wytwórni materiałów.

         Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 

         sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

         Może on również pobierać próbki materiałów w celu sprawdzenia ich właściwości. 

         Wyniki tych kontroli będą podstawą  akceptacji określonej partii materiałów pod względem 

         jakości. W czasie kontroli Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnione: 

       - wolny dostęp do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych 

         do realizacji kontraktu 

       - pomoc i współpracę producenta oraz Wykonawcy. 

  2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

       Materiały nie odpowiadające wymaganiom powinny być przez Wykonawcę wywiezione

       z placu budowy, bądź właściwie złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

       Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora 

       Nadzoru materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 

       i niezapłaceniem. 

  2.5. Składowanie i przechowywanie materiałów.

       Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów, 

       zapewniające zachowanie ich jakości  i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami 

       odpowiednich  SST. Ponadto powinny być one dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

       Miejsca czasowego składowania materiałów, po zakończeniu robót  powinny być przez

       Wykonawcę doprowadzone do ich pierwotnego stanu,  w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

       Nadzoru. 

  2.6. Wariantowe stosowanie materiałów.

       Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość  wariantowego zastosowania 

       rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru 

        o swoim wyborze z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 3 tygodnie)  i uzyskać 

       jego akceptację.

  3. Sprzęt.

      Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje 

      niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych  robót. Sprzęt powinien być zgodny z ofertą

      Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości: SST, projektowi organizacji robót lub  

      ustaleniom Inspektora Nadzoru. Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wymaganą 

      jakość  oraz terminowość wykonania robót. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym 

      stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym. 

      Dobór sprzętu stosowanego do robót kontraktowych wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 

      Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

      kontraktu, zastaną przez Inspektora Nadzoru  zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

  4. Transport.

     Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

     niekorzystnie na jakość przewożonych  materiałów i wykonywanych robót. Liczba i rodzaj środków 

     transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

     projektowej, SST i wskazaniami Zamawiającego, w terminie przewidzianym w kontrakcie. 

     Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania  dotyczące przepisów 

     ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  obciążeń na osie i innych parametrów 

     technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu i nie zaakceptowane przez 

     Inspektora Nadzoru, na jego polecenie powinny być usunięte z placu budowy. 

     Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

     jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

  5. Wykonywanie robót. 

  5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

     Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu, za jakość 

     materiałów i robót oraz za ich  zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 

     Inspektora Nadzor.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie

     i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z  dokumentacją projektową lub 

     pisemnymi poleceniami Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru podejmuje decyzję we wszystkich 

     sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a  ponadto we 

     wszystkich sprawach, związanych z interpretacją  dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących 

     akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Decyzje Inspektora Nadzoru

     podejmowane będą głównie w oparciu o wymagania  sformułowane w kontrakcie, dokumentacji 

     projektowej i SST a także w normach i wytycznych. Ponadto Inspektor Nadzoru uwzględni  wyniki 

     badań materiałów i robót. Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz 

     materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych,  włączając przygotowanie i 

     produkcję materiałów. Inspektor Nadzoru powiadamia Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuca 

     wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych. Polecenia Inspektora

     Nadzoru powinny być wykonywane w terminie przez niego ustalonym, pod groźbą zatrzymania 

     robót, a skutki  finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

  5.2. Wady spowodowane przez poprzednich wykonawców. 

     Inspektor Nadzoru zleca taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby 

     wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty na koszt Zamawiającego. 

  6. Kontrola jakości robót. 

  6.1. Program zapewnienia jakości [PZJ]. 

     Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego 

     programu zapewnienia jakości, w którym  przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, 

     możliwości  techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót   kontraktowych 

     zgodnie z dokumentacją projektową i SST.

     Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

       a) ogólną część opisową obejmującą: 

          - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób  prowadzenia robót ,

          - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót ,

          - sposób zachowania warunków BHP, 

          - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie  praktyczne,

          - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wyk. poszczególnych elementów robót,

          - system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

          - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

             laboratorium któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

          - sposób oraz formę prowadzenia dokumentacji dotyczącej  badań laboratoryjnych, pomiarów 

             kontrolnych, zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposób i formę 

             przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 

       b) szczegółową część opisową dla każdego asortymentu robót obejmującą: 

           - wykaz maszyn i urządzeń z ich parametrami technicznymi oraz  wyposażeniem w mechanizmy 

              sterujące i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

           - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do załadunku i magazynowania materiałów,

           - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

              i sprawdzanie urządzeń itp.), prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

              mieszanek  i wykonywania poszczególnych elementów robót 

           - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

  6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

         Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów i powinien 

         zapewnić odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiającego, system kontroli jakości, włączając 

         personel,  laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

         próbek i badań materiałów oraz robót. Wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

         powinny posiadać  aktualne świadectwo legalizacji i odpowiadać wymaganiom odpowiednich 

         norm dotyczących metod badań. Inspektor Nadzoru powinien mieć dostęp do laboratorium w celu 

         inspekcji oraz możliwość uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze próbek itp. 

         Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

         zgodnie z SST asortymentowymi. W przypadku gdy nie zostały one tam określone to Inspektor 

         Nadzoru ustala konieczny zakres kontroli. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

         prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

  6.3. Pobieranie próbek.

         Próbki będą pobierane losowo, a Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału 

         w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany 

         przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. 

         Koszty tych dodatkowych badań pokrywa  Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, 

         w przeciwnym  przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

  6.4. Badania i pomiary.

         Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

         W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania  wymaganego w SST, stosować można 

         wytyczne krajowe, albo inne  procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

  6.5. Raporty z badań.

         Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badań i udostępnia je na życzenie 

         Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST 

         na podst. wyników badań i pomiarów zawartych w raportach oraz na podstawie badań własnych.

  6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

         W celu oceny jakości robót, Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 

         badania niezależnie od Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 

         zapewnić mu  w tym względzie wszelką potrzebną pomoc. Jeżeli wyniki tych badań wykażą 

         rozbieżność z wynikami badań Wykonawcy, Inspektor Nadzoru przy ocenie jakości robót opiera  

         się wyłącznie na badaniach własnych. 

  6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń.

       W przypadku materiałów, dla których SST wymagają atestów, każda partia dostarczona na budowę 

       powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem badań 

       jakości materiałów przez Wykonawcę Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały 

       posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST. 

       Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 

       wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań Wykonawca przedstawia 

       Inspektorowi Nadzoru. Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany 

       w wytwórniach lub maszynach muszą posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnioną 

       instytucję. 

  6.8. Dokumenty budowy.

       Wykonawca zobowiązany jest do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje: 

       a) dziennik budowy 

       b) księgi obmiaru 

       c) dokumentację laboratoryjną (dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości 

            materiałów, recepty robocze,  wyniki badań kontrolnych) 

       d) inne dokumenty jak: 

          - pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

          - protokóły przekazania placu budowy 

          - protokóły z narad i ustaleń 

          - protokóły odbioru robót 

          - umowy cywilno-prawne 

          - korespondencja dotycząca budowy 

       Dokumenty powinny być dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na każde 

       jego życzenie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

  7. Obmiar robót. 

  7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

       Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych 

       w kosztorysie ofertowym i SST. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru 

       po  wcześniejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie  obmierzanych robót. 

       Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

       w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub w SST nie uwalnia Wykonawcy od obowiązku 

       ukończenia wszystkich robót. 

  7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.

       Dla pojedynczych elementów zadania budowlanego, o ile nie określono inaczej, pomiary

       dokonywane będą w obowiązujących jednostkowych  długości, objętości, ilości, ciężaru.

       Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy 

       materiału na pojeździe, powinny być ważone co najmniej raz dziennie. Obmiar następuje w 

       punkcie dostawy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów 

       i w przypadku stwierdzenia, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od 

       wcześniej uzgodnionej, to całość  materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu 

       poprzedniej  kontroli zostanie odpowiednio zredukowana.

       Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w megagramach.

       W przypadku elementów standaryzowanych np.: profile walcowe, drut, rury itp. – podstawą 

       obmiaru będą jednostki podane w  ateście producenta.

       Drewno, woda - mierzone będą w metrach sześciennych.

       Cement, wapno - w megagramach.

       Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej 

       i (lub) SST.

  7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

       Powinny być one zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru i posiadać ważne świadectwa legalizacji 

       i być utrzymywane w dobrym stanie  w całym okresie trwania robót.

  7.4. Wagi i zasady ważenia.

       Jeżeli zastosowana metoda obmiaru wymaga ważenia, Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi 

       w ilości i w miejscach wskazanych  przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiadać ważne 

       świadectwa  legalizacji. Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych posiadających  

       ważne świadectwa legalizacji.

  7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

       Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 

       w przypadku dłuższej przerwy w robotach i przy zmianie Wykonawcy. 

       Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

       Obmiar robót podlegających zakryciu - przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do odbioru oraz 

       nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

  8. Odbiór robót. 

  8.1. Rodzaje odbiorów robót.

       W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

       a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

       b) odbiór częściowy

       c) odbiór ostateczny

       d) odbiór pogwaracyjny

  8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

       Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 

       ulegną zakryciu. Odbiór ten powinien być dokonywany w czasie umożliwiającym usunięcie wad 

       i usterek bez hamowania ogólnego postępu robót. Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót 

       wpisem do dziennika budowy a Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru. Jakość i ilość robót 

       ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru  na podstawie dokumentów zawierających komplet 

       badań i pomiarów  wymaganych przez SST asortymentowe. Badania i pomiary do odbioru robót 

       zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych w obecności Inspektora Nadzoru  

       w miejscach przez niego wskazanych. Badania Wykonawcy podlegają sprawdzaniu przez 

       laboratorium  Zamawiającego. Badania sprawdzające wykonuje się na próbkach pobranych przez 

       Wykonawcę w obecności Inspektora Nadzoru w miejscach przez  niego wskazanych. 

       Powyższy zapis nie dotyczy robót ulegających zakryciu na drogach kategorii ruchu KR3 i  wyższej, 

       dla których wszystkie badania i pomiary do odbioru robót wykonuje laboratorium Zamawiającego, 

       w zakresie określonym w specyfikacji asortymentowej. Próby do badań odbiorczych i 

       sprawdzających dostarcza do laboratorium Zamawiającego Inspektor Nadzoru.

  8.3. Odbiór częściowy robót. 

       Polega na ocenie ilości i jakości wyk-ej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. 

       Odbioru częściowego dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze  ostatecznym robót. 

  8.4. Odbiór ostateczny robót. 

       Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości

       i wartości. Zasady odbioru ostatecznego: 

a) zakończenie robót musi być potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy. 

            Warunki wpisu potwierdzającego zakończenie robót: 

            - wykonanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru kompletnych  badań i pomiarów wymaganych 

               przez specyfikacje asortymentowe do odbioru ostatecznego robót, za wyjątkiem badań 

               odbiorczych górnej warstwy nawierzchni,

            - uzyskanie pozytywnych wyników badań i pomiarów, 

            - pobranie prób do badań dla odbioru ostatecznego górnej warstwy nawierzchni.

    Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót wykonuje laboratorium Zamawiającego własnym 

    sprzętem, na próbkach  pobranych przez  Wykonawcę w obecności Inspektora Nadzoru  w miejscach 

    przez niego wskazanych. Próby do badań dostarcza do laboratorium Inspektor Nadzoru.

b) odbiór ostateczny powinien nastąpić w terminie ustalonym w kontrakcie.

c) odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale 

      Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.   

       d)   komisja w czasie odbioru ostatecznego dokonuje oceny jakościowej robót na podstawie 

             przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

             wykonania robót z  dokumentacją projektową i SST.

e) w czasie odbioru ostatecznego komisja zapoznaje się również z  realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

f) komisja dokonuje odbioru ostatecznego robót jeżeli ich jakość  i ilość w poszczególnych asortymentach jest zgodna z dokumentacją projektową, SST i zaleceniami Zamawiającego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja może dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

  8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 

       Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

       końcowego sporządzony wg. wzoru ustalonego przez   Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 

       Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

       - dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 

       - SST na poszczególne asortymenty robót 

       - dziennik budowy i księgi obmiaru 

       - uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

          zakryciu i udokumentowanie  wykonania jego zaleceń 

       - recepty i ustalenia technologiczne  

       - dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiarów i badań 

          kontrolnych wykonanych zgodnie z SST, atesty na materiały i produkty przemysłowe 

       - opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów wymaganych przez 

          SST dla poszczególnych asortymentów  robót

       - sprawozdanie techniczne zawierające: zakres i lokalizację robót, wykaz zmian w stosunku do 

          dokumentacji projektowej, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia i 

          zakończenia  robót 

       - inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. W przypadku, gdy  Komisja stwierdzi, że 

          roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, 

          to  w porozumieniu z Wykonawcą ustali ponowny termin odbioru. 

  8.6. Badania i pomiary laboratorium Zamawiającego. 

       Laboratorium Zamawiającego wykonuje następujące badania i pomiary zlecone przez Inspektora 

       Nadzoru: 

       - przed rozpoczęciem robót: badania materiałów przewidzianych do wbudowania 

       - w trakcie robót: badania jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót 

       - badania sprawdzające do odbioru robót zanikających których zakres i częstotliwość określają 

          specyfikacje asortymentowe 

       - badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym przez specyfikacje. 

       Orientacyjny czas trwania podstawowych badań i pomiarów wraz z opracowaniem wniosków, od 

       czasu przekazania próbki lub zgłoszenia do pomiaru do laboratorium Zamawiającego: 

       - skład betonu asfaltowego                                                                                        -   2 dni

       - wskaźnik zagęszczenia warstwy bitumicznej                                                          -   2 dni

       - wolna przestrzeń w warstwie nawierzchni                                                              -   2 dni

       - stabilność i odkształcenie wg Marshalla                                                                 -   2 dni

       - moduł sztywności pełzania (od czasu pobrania)                                                     - 15 dni

       - równość nawierzchni  urządzeniem określającym IRI                                            -   5 dni

       - szorstkość nawierzchni                                                                                            -   6 dni

       - wskaźnik zagęszczenia podbudowy lub robót ziemnych                                         -   4 dni

       - wskaźnik wodoszczelności betonu po 28 dniach dojrzewania                                -  10 dni

       - nasiąkliwość betonu po 28 dniach dojrzewania                                                       -  12 dni

       - mrozoodporność betonu konstrukcyjnego po 28 dniach dojrzewania    - 150 cykli (1 cykl/dobę) 

       - wytrzymałość: betonu konstrukcyjnego, chudego betonu,

          stabilizacji cementem (od czasu pobrania)                                                            -  30 dni

       - nośność VSS                                                                                                            -   5 dni

       Powyższy czas dotyczy pojedynczych badań poszczególnych parametrów zleconych do 

       laboratorium Zamawiającego. 

       Kompletne badania 1 próbki: 

       - w-wa ścieralna lub warstwy niżej leżące nawierzchni bitumicznej ruch KR3 i wyższej      - 15 dni 

       - w-wa ścieralna lub warstwy niżej leżące nawierzchni bitumicznej ruch KR2 i KR1             -  5 dni 

       - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem lub chudego betonu                                  - 30 dni 

       - beton konstrukcyjny: a/ bez badań mrozoodporności         -  40 dni 

                                             b/ z badaniem mrozoodporności    - 160 dni 

       Próbki należy dostarczać sukcesywnie, w czasie trwania budowy. 

       Dostarczenie kilkunastu próbek równocześnie, szczególnie w celu wykonania ich kompletnych 

       badań, wydłuży czas oczekiwania na wyniki. 

  8.7. Odbiór pogwarancyjny.

       Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

       ostatecznym i zaistniałych w okresie  gwarancyjnym.  Odbiór pogwarancyjny powinien być 

       dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru gwarancyjnego. 

  9. Podstawa płatności. 

     Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

     ustaloną dla danej pozycji  ślepego kosztorysu. 

     Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować: 

     - robociznę bezpośrednią 

     - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

     - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

        powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy) 

     - koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, 

        koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, oznakowania robót, 

        usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz  koszty zarządu 

        przedsiębiorstwa Wykonawcy. 

     - zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu  innych wydatków 

        mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w  okresie gwarancyjnym                                                         

     - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

     Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

     Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną  pozycję w kosztorysie 

     ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 

     objętych tą pozycją  kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 

  10. Przepisy związane. 

1. Regulamin udzielenia zamówień publicznych stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 32 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia  28 grudnia 2004 r.w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie oraz Oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

2. Pozostałe przepisy podane są w asortymentowych SST. 
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