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I. DANE OGÓLNE 
 
1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego 
 

Nazwa Inwestycji:  
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach Łączna i Gózd gm. Łączna. 
 

 
Adres Inwestycji:   Gózd, Jęgrzna, Łączna i Czerwona Górka gmina Łączna 
Zamawiający:   Gmina Łączna  
Adres zamawiającego: Kamionki 60, 26-140 Łączna 

 
 

2. Nazwy i kody robót budowlanych obj ętych przedmiotem 
zamówienia 

 
 Poniżej wykazano nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: 
Grupa:  45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa:  45110000-1  Roboty ziemne 
Kategoria:  45111000-8  Roboty ziemne 
 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby 
Grupa:  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
  budowlanych lub części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 
Klasa:  45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych  
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 
terenu 

Kategoria:  45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania  
  nawierzchni autostrad, dróg. 

 
3. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robó t obj ętych ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z realizacją w/w inwestycji.  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych poniżej. 
 
3.1. Zakres robót wymienionych w niniejszej specyfi kacji obejmuje 
wykonanie:  

 
Zakres robót wymienionych w niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie:  

− kanału sanitarnego z PVC-U ∅ 200 mm L = 9003,2 m 
− kanału przykanalików sanitarnych z rur PVC-U ∅ 160 mm L = 5200,0 m 
− kanału tłocznego z rur PE 110 x 10 mm L = 874,35 m 
− studzienek kanalizacyjnych betonowych ∅ 1200 mm  636 szt. 
− studni rozprężnych betonowych ∅ 1200 mm 2 szt. 
− studni rewizyjnych na rurociągu tłocznym betonowych ∅ 1200 mm 1 szt. 
− studni odpowietrzających na rurociągu tłocznym betonowych ∅ 1200 mm 2 szt. 
− studni odwadniających na rurociągu tłocznym betonowych ∅ 1200 mm 2 szt. 
− tłoczni ścieków 2 szt. 
− zbiornika retencyjnego z kręgów betonowych DN 3000 mm 3 szt. 
 

Roboty ziemne: 
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− usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 40 cm 

− mechaniczne wykonanie wykopów i przekopów koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. I-IV 
− mechaniczne odspojenie gruntów kategorii V-VIII 
− wykonanie wykopów w gruncie sposobem ręcznym 
− zabezpieczenie wykopów taśmą ostrzegawczą 
− umocnienie pionowych ścian wykopów  
− zasypywanie wykopów spycharkami i koparkami  
− zabezpieczenie kabli w ziemi: montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych  

i telekomunikacyjnych, założenie rur Arot 
− przygotowanie podłoża pod kanały 
− ręczne obsypanie rurociągów  
− zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi 
− mechaniczne plantowanie terenu spycharkami 
− ręczne plantowanie terenu 
 
             Roboty montażowe: 
− wykonanie drenażu z rur drenarskich PVC DN 100 mm 
− wykonanie studzienek zbiorczych i rewizyjnych  
− pompowanie wody z wykopów 
− odwadnianie gruntu za pomocą igłofiltrów 
− wykonanie podłoża pod kanały z materiałów sypkich grubości 20 cm 
− montaż kanałów i przykanalików z rurPVC-U  200 mm oraz 160 mm  
− montaż rurociągu tłocznego PE 110 x 10 mm 
− wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych ∅1200 mm 
− wykonanie prób szczelności kanałów sanitarnych 
− powłokowe izolacje powierzchni betonowych 
− ręczna obsypka zmontowanych kanałów sanitarnych materiałem sypkim 
− montaż urządzeń tłoczni 
− montaż zbiorników retencyjnych z kręgów betonowych 
− wykonanie zjazdu do tłoczni z płyt betonowych typu YOMB 
− wykonanie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych 
− obsadzenie terenu tłoczni trawą i krzewami 
− wykonanie przecisków w rurach stalowych 
 

Roboty drogowe 
− usunięcie warstwy ścieralnej  
− usunięcie mechaniczne podbudowy górnej z kruszywa  
− usunięcie mechaniczne podbudowy dolnej z kruszywa  
− wykonanie warstw odsączających z piasku  
− wykonanie podbudowy górnej z kruszywa  
− wykonanie podbudowy dolnej z kruszywa  
− wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek bitumiczno – asfaltowych o grub. 4 cm  
− wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek bitumiczno – asfaltowych o grub. 4 cm  
 

4. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe  
 
 Prace towarzyszące budowie kanalizacji sanitarnej to: roboty pomiarowe – tyczenie trasy 
kanalizacji sanitarnej, usunięcie humusu na odcinku kanału, który znajduje się poza jezdnią i 
chodnikiem, rozbiórka i odtworzenie nawierzchni dróg, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 
wykonanie pomostu nad wykopem dla ruchu pieszego.  
 Do robót tymczasowych zalicza się odwodnienie terenu na czas budowy kanałów 
sanitarnych oraz umocnienie wykopów. 
Umocnienie wykopów: na całej długości kanałów i zabudowywanych urządzeń wykopy 
odeskowane  
i rozparte. 
 

5. Informacje o terenie budowy 
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Projektowane kanały grawitacyjne zlokalizowano w pasach dróg gminnych, prywatnych 

oraz na działkach prywatnych.  
 
5.1. Organizacja robót budowlanych 

 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym  

w umowie na wykonanie robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  
i administracyjnymi, wskaże oznaczone na planie instalacje i urządzenia naziemne i podziemne 
oraz lokalizację i współrzędne punktów głównych – reperów, a także dostęp do wody, energii 
elektrycznej  
i sposób odprowadzenia ścieków, Dziennik Budowy, Księgi Obmiarów, po 2 egz. Dokumentacji 
Projektowych i 2 komplety ST 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, do utrzymania 
bezpiecznego ruchu publicznego podczas realizacji robót w pasie drogowym jak i w jego 
sąsiedztwie w okresie trwania kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest obowiązany, w oparciu o opracowanie 
stanowiące załącznik dokumentacji projektowej „Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia” sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
poręcze, znaki ostrzegawcze, wszystkie inne środki do ochrony robót, wygody użytkowników dróg i 
innych, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności 
w dzień  
i w nocy zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z nadzorem, przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonej ilości tablic 
informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 

 
5.2. Ochrona interesów osób trzecich 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 

zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. lub znaki 

geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy 
przez Zamawiającego przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do 
uzyskania od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  

Wykonawca jest obowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora 
nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w czasie 
trwania budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych  
i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie 
wykonywania robót budowlanych. 

 
5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do 

przepisów  
i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 
szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, 
nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych 
działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 
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5.4. Warunki bezpiecze ństwa pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót związanych 
z powyższą inwestycją oraz środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
podano  
w Informacji Dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia stanowiącej osobne opracowanie 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież 
wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Kierownik budowy, zgodnie, z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany 
sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz", na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia" sporządzoną przez projektanta. „Plan bioz” należy opracować zgodnie z roz-
porządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 
póz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, 
póz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywał 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 
 
5.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
 
 Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizację bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji  
z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej.  
 
5.6. Warunki dotycz ące organizacji ruchu 
 
 Dla powyższej inwestycji Wykonawca obowiązany jest zobowiązany do opracowania  
i uzgodnienia z zarządem dróg Projektu Organizacji Ruchu drogowego w rejonie budowy. 
 
5.7. Ogrodzenie terenu 
 
 Z uwagi na fakt, iż kanalizacja sanitarna jest inwestycją liniową i przebiega w pasie 
drogowym nie wymaga ona ogrodzenia terenu. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymywania 
w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi z 
wykopów. 
  
5.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
 
 Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodników  
i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a także 
uzyska stosowne uzgodnienia. 
 W czasie wykonywania kanalizacji sanitarnej Wykonawca powinien zwrócić szczególną 
uwagę, aby nie uszkodzić istniejącej jezdni asfaltowej dróg. 

Za uszkodzenia nawierzchni drogi pojazdami, których ładunek (transport materiałów na plac 
budowy) powoduje nadmierne obciążenie osiowe i za jej naprawę odpowiada Wykonawca.  
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6. Określenia podstawowe 
 
Certyfikat zgodno ści  -jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną.  
Deklaracja zgodno ści  - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną.  
Dokumentacja projektowa  - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: 
projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane (patrz też Rozdziały 
2  
i 3 niniejszej publikacji). 
Dokumentacja powykonawcza budowy  - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót,  
a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 
Europejskie zezwolenie techniczne  - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu 
do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy 
użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia.  
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu  - uporządkowany zbiór danych przestrzennych  
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią.  
Geodezyjne czynno ści w budownictwie  - polegają na: 
a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczególności remontowanego obiektu 
zabytkowego), 
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji, 
c) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi 
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych 
(reperów), 
d) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 
e) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń, 
f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających 
zakryciu, 
g) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego 
badania przemieszczeń i odkształceń.  
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowla nych  - zespół czynności 
zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów 
geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 
Grupy, klasy, kategorie robót  - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone  
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). Patrz niżej: hasło Wspólny Słownik 
Zamówień (CPV).  
Inspektor nadzoru inwestorskiego  - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne  
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne  
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje 
on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, 
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji)  - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego.  
Istotne wymagania  - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
Normy europejskie  - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 
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Obmiar robót  - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w 
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
Odbiór cz ęściowy (robót budowlanych)  - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu  
i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i 
przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu 
budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru 
całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy". 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego -  formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 
końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 
wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. 
Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 
budowlanych, łącznie  
z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej. 
Przedmiar robót -  to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
Roboty podstawowe  - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Wspólny Słownik Zamówie ń - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 
grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od l maja 2004 r. (szczegółowe omówienie słownika 
podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3). 
Wyrób budowlany  - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 
Zarządzający realizacj ą umowy  - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym  
w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony  
w przepisach). 
 

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
 Poniżej opisano wymagania związane z budową kanałów sanitarnych i przykanalików oraz 
odbudową nawierzchni dróg. 
 

1. Wymagania ogólne dotycz ące wła ściwo ści wyrobów 
budowlanych 

 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane  

o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. l pkt. l ustawy 
Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie, a także, że powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
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Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe 
informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do 
realizacji robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone 
dokumenty.  

Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych 
przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące 
wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia 
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane 
dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego 
materiału. 
 

2. Wymagania ogólne zwi ązane z przechowywaniem, 
transportem, warunkami dostaw, składowaniem i kontr olą 
jakości materiałów i wyrobów 

 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. 

Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu 
budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, elementy  
i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. 
Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń 
konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 
 

3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stoso wania w 
budownictwie  

 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 

urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 
odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania 
informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do 
wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 

 

4.  Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom 
 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu 
budowy.  

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu  
z projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie 
materiałów lub elementów budowlanych nieodpowiadających wymaganiom określonym  
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku 
zmiana cen tych materiałów lub elementów. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 

 

5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
  Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe 
stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym 
wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje 
odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał (element 
budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 
 



 
 

 

Specyfikacja techniczna zadania Pt.”Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami  
w miejscowościach Łączna i Gózd gm. Łączna”          str. 11 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość robót. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz wymaganiami określonymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót. Powinien posiadać dokumenty 
potwierdzające dopuszczenie go do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Utrzymanie sprzętu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami stosowania sprzętu. 

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest 
akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano 
możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór 
sprzętu. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 
IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą 

określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość 
transportowanych materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w 
szczegółowej specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub 
urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wszystkie materiały podczas transportu należy zabezpieczyć przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.  

 

1. Transport poziomy 
 

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują 
uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz 
urządzeń. Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 
Powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
 

2. Transport pionowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych  
w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia  
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Wybór środków transportu pionowego (dźwigi, żurawie i in.) wymaga szczególnej staranności przy 
realizacji robót w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów. 
 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, 
za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w do-
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kumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące akceptacji 
wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń 
odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji 
inspektor nadzoru inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, 
uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki, które maja wpływ na rozważany problem. 

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie 
później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie 
służył pomocą inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 
wyznaczonych przez Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną 
przez geodetę.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót odebranych protokołem 
końcowym odbioru robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby wszystkie 
elementy robót związane z wykonaniem prac podczas realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w 
miejscowościach Borki, Zachybie, Lisie Jamy i Przełom były w zadawalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimś czasie zaniedba utrzymanie, to 
na polecenie nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godz. po 
otrzymaniu tego polecenia. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.  

 

2. Projekt zagospodarowania placu budowy 
 

Dla większych placów budów Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu 
organizacji placu budowy (bazy). Projekt składa się z części opisowej i graficznej.  
Część opisowa  projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
1) wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej 
zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, 
przemieszczania placu budowy np. wzdłuż trasy itp., 
2) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 
3) sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i in. 
4) wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 
5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 
6) zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 
7) rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 
8) warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i 
usuwania odpadów z placu budowy, 
9) zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 
Część graficzna  projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego, 
2) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk,  
a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy, 
3) drogi dojazdowe, 
4) punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów 
odbioru,  
a także odprowadzenia ścieków, 
5) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych zbiorników 
wodnych itp.  
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3. Roboty rozbiórkowe 
 
Należy podać, że Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na 
podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ. Roboty rozbiórkowe większych lub 
skomplikowanych obiektów budowlanych prowadzi się na podstawie dokumentacji projektowej i 
projektu organizacji robót, którego zakres należy uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
 

4. Projekt organizacji budowy 
 

Wykonawca, dla większych budów, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji 
budowy. Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 

1) szczegółowe zastawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, 

maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 
3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
4) plany zatrudnienia 
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
6) instrukcje montażowe i bhp, 
7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 
 

5. Projekt technologii i organizacji monta żu 
 

Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach 
lub masie powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu. 
Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić dziennik 
montażu. 
 

6. Czynno ści geodezyjne na budowie 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, 
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który 
przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową.  

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych  
i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez inspektora nadzoru. 

 

7. Likwidacja placu budowy 
 

 Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. 

 

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
1. Zasady kontroli jako ści robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, 
zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i 
robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego lub zarządzającemu realizacją umowy opracowania pt. Program zapewnienia 
jako ści jeśli Inwestor zgłosi taką potrzebę. 
Program składa się z części ogólnej i części szczegółowej.  
l. Część ogólna określa 

• system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego laboratorium lub 
  wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 
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• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, 
ustawienia 
  mechanizmów sterujących, a także wy. ciąganych wniosków i zastosowanych korekt  
w procesie 
  technologicznym, 
• sposób i formę przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub   
  zarządzającemu realizacją umowy.  

2. Część szczegółowa dla każdego asortymentu robót podaje: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz  
  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania, 
• wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych, 
• sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów, 
• urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek,  
  legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania  
  mieszanek i elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robót, 
• sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom umowy. 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do 
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej  
i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badań ich częstotliwości są określone  
w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone w szczegółowych specyfikacjach, 
zostaną one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli Wykonawca dysponuje 
własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedurę badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji. W 
przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, 
inspektor nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego 
laboratorium do wykonywania konkretnych badań.  
 

2. Pobieranie próbek 
 

Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
 

3. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca 
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań. 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie 
zapewnienia jakości. 
 

4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwe storskiego 
 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek  
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc  
w tych czynnościach.  
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Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 
do badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio 
opisane  
i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 

 

5. Dokumentacja budowy 
 

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 
• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
• dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu - także dziennik 

montażu, 
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
• operaty geodezyjne, 
• książkę obmiarów robót, 
• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 
  techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te 
roboty. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we 
właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom 
uprawnionych organów.  
 

Dziennik Budowy  jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 
będzie opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej wpisu. Zapisy będą czytelne, dokonane  
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  

 
Księga obmiaru  stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktyczne postępu każdego  

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Przedmiarach Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.  

 
Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i doku menty dopuszczaj ące materiały do 

wbudowania  będą gromadzone i będą stanowiły załączniki do odbioru robót.  
 

Do dokumentów budowy zalicza się także:  
- protokół przekazania terenu,  
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,  
- protokoły z narad i ustaleń,  
- korespondencję na budowie.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  
w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 

ROBÓT 
 

1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowad zenia 
ksi ążki obmiaru 

 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót  

powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności 
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technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w 
danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy 
opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w 
publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny 
zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. 

Ogólne zasady obmiaru robót  dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie  
i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym 
terminem. 
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna 
do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót 
rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów 
budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w przedmiarze 
lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego 
wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z 
Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej.  
Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.  

 
2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii 
osiowej  
i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla kreślonych robót 
inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy 
podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po 
przecinku. 
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach 
 

3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  
 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym 
stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru 
robót, wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją 
umowy. 
 

4. Czas przeprowadzenia obmiarów 
 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  
a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 
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VIII. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. Rodzaje odbiorów 
 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występują następujące odbiory: przewodów kominowych, 
instalacji  
i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorów robót może określać 
umowa  
o roboty budowlane. 
 

2. Odbiór robót ulegaj ących zakryciu lub zanikaj ących 
 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega 
na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 
 

3. Odbiór cz ęściowy i odbiór etapowy 
 
W zależności od wymagań Inwestora mogą odbywać się odbiory częściowe i etapowe.  
Odbiór cz ęściowy  polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, 
stan surowy zamknięty i in.). Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na części, które w 
miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru. 
Odbiór etapowy  polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość 
techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych 
dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,  
z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 
 

4. Odbiór ko ńcowy 
 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie  
o wykonanie robót budowlanych. W specyfikacji technicznej należy podać główne czynności, które 
ma przedsięwziąć Wykonawca. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego -w obecności inspektora 
nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad  
i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót 
uzupełniających  
i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów przewodów kominowych, instalacji, urządzeń 
technicznych i technologicznych. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających. Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne  
i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie. 
      Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- Projekty Budowlane poszczególnych elementów robót,  
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- Specyfikacje Techniczne,  
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających  

i ulegających zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
- recepty i ustalenia technologiczne,  
- Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów,  
- inwentaryzację powykonawczą,  
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
 

5. Odbiór po okresie r ękojmi 
 
Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór 
„po okresie rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
b) protokołu odbioru końcowego obiektu, 
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 

końcowego obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), 
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad, 
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
 

6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
 
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz 
ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 

7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatac ji  
i konserwacji urz ądzeń 

 
  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w 
dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej  obiektu 
budowlanego.  
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzys-
kano pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.: 
1) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, 
pozwolenie na użytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu, 
2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
3) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji 
budowy, 
4) dziennik montażu (rozbiórki) -jeżeli był prowadzony, 
5) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
6) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
7) wyniki badań, prób i sprawdzeń,  
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy  
i inspektora nadzoru inwestorskiego, 
11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej,  gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 
12) oświadczenie kierownika budowy o: 

a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 
korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
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c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B"  dla 
materiałów i urządzeń, 
14) ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
15) karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 
17) operat zabezpieczenia przeciwpożarowego 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 
opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do 
dokumentacji powykonawczej. 

Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 
1. Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu) 
2. Spis treści 
3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail 
4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy 
5. Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu 
6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia 
7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z 
eksploatacji 
8. Instrukcje postępowania awaryjnego 
9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami  
i wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia 
prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń 
10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń  

i aparatów wymagane jest odrębne opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. 
Założenia do takiej instrukcji powinny być podane w projekcie technologicznym.  

 

8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i  warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i 
porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 
budynku lub lokalu, 

2) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt 
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, 
oraz  
z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

3) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje  
z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

4)    ewentualne recepty i ustalenia technologiczne, 
5)    dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały), 
6) wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi i ewentualnym Programem zapewnienia jakości, 
7)    protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem 
zapewnienia jakości, 

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie 
instalacji  

      podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji, 
10)   geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11)   kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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IX. ROZLICZENIE ROBÓT 
 

Rozliczanie robót podstawowych będzie dokonane w systemie ryczałtowym. Zasady 
płatności za wykonane roboty zostaną określone przez Inwestora w projekcie umowy na 
wykonanie robót. Cena za roboty tymczasowe np. odwodnienia wykopów, zabezpieczenie 
wykopów i in., a także prace towarzyszące, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. będzie 
wliczona w cenę robót podstawowych. 

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności 
wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo". 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 

 
Cena wykonania jednego metra kanalizacji sanitarnej  obejmuje: 

− roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej; 
− dostarczenie materiałów; 
− wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu; 
− zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem; 
− odwodnienie wykopu; 
− przygotowanie podłoża wzmocnionego; 
− ułożenie rury ochronnej oraz ułożenie rur przewodowych w rurze ochronnej; 
− ułożenie rur kanałowych; 
− wykonanie studzienek kanalizacyjnych; 
− badania szczelności kanałów; 
− włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej; 
− zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Specyfikacją Techniczną,; 
− transport nadmiaru urobku; 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 
− przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji 

Technicznej: 
− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów kanalizacji 

sanitarnej. 
 

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

1. Dokumentacja projektowa 
 
Jednostka autorska dokumentacji projektowej 
Pracownia Projektowo - Wykonawcza 
Niestachów 21, 26-021 Daleszyce  
tel. 041-302-12-81, 661-120-720 
 
Zestawienie dokumentacji projektowej 
Projekt Architektoniczno-Budowlany – branża instalacyjna  
Informacja BiOZ 

 
Jednostka autorska specyfikacji technicznych 
Pracownia Projektowo - Wykonawcza 
Niestachów 21, 26-021 Daleszyce  
tel. 041-302-12-81, 661-120-720 
 
Zestawienie specyfikacji technicznych 
S-00 00 00 Specyfikacja techniczna – Wymagania ogólne 
 
S-01 00 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna – Prace przygotowawcze 
 
S-02 00 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna – Wykopy w gruntach I-IV 
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S-03 00 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna – Kanalizacja sanitarna  
 
S-04 00 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna – Przejścia pod przeszkodami  
      i kolizje z infrastrukturą techniczną 
 
S-05 00 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna – Rozbiórka elementów dróg 
                                                                               i odtworzenie nawierzchni dróg 
 
S-06 00 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna – Przyłącza elektryczne 
 
 
Autor powyższych specyfikacji: mgr inż. Michał Münnich 
 
 
Ilość egzemplarzy dokumentacji, które Zamawiający przekazuje Wykonawcy 
Projekt Architektoniczno-Budowlany – branża instalacyjna   szt. 1 
Informacja BiOZ       szt. 1 
Specyfikacja techniczna       szt. 1 
 

2. Normy i inne dokumenty techniczne 
 

1. PN-94/H-74221 - Rury stalowe. 
2. PN-80/H-74219 - Rury stalowe. 
3. BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze. 
4. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
5. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
6. PN-87/H-74051/00 Włazy kanałowe ogólne wymagania i badania 
7. PN-93/H-74124 Zwieńczenie studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w 

nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu  
i znakowanie. 

8. PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 
9. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu. 
10. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  
11. Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe. COBRTI INSTAL, W-wa 1987. 
12. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  
13. PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 
14. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu. 
15. PN-88/B-06250 – Beton zwykły. 
16. PN-B-11113 – Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
17. 18 501 DIN – Kamień brukowy z betonu. 
18. PN-81/B-03020 - Głębokość posadowienia fundamentu w gruncie.  
19. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.  
20. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
21. ISO 4435:1991 - "Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane  

w systemach odwadniających i kanalizacyjnych." 
22. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt" 

'Warszawa 
23. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.- Polska 

Korporacja      
24. Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r. 
25. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych polietylenu – KWH 

PIPE. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
 
Nazwa Inwestycji:   

 
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami  
w miejscowo ściach Ł ączna i Gózd gm. Ł ączna.  
 
Kod CPV  45232410-9  – Roboty w zakresie kanalizacj i 
ściekowej 

 
Adres Inwestycji:   

  
Gózd, Jęgrzna, Ł ączna i Czerwona Górka gmina 
Łączna 

 
Zamawiający:    

   
 Gmina Ł ączna 
 

Adres zamawiającego:   
 
 Kamionki 60 
 26-140 Łączna 
          

Nazwa szczegółowej specyfikacji technicznej: 
 

S-01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
- pomiary geodezyjne 

 
 
       Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej: 
 

Pracownia Projektowo - Wykonawcza 
Niestachów 21, 26-021 Daleszyce  
tel. 041-302-12-81, 0661-120-720  

 
 
 Autor specyfikacji: 

   
  mgr in ż. Michał Münnich 

 
 

   Data opracowania: 
   

październik 2009 r. 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Nazwa Inwestycji 
 

 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach Łączna i Gózd 
gm. Łączna. 

 

1.2. Przedmiot i zakres stosowania ST 
 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
pomiarów geodezyjnych przy budowie kanalizacji sanitarnej. Specyfikacja techniczna ST jest 
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych 
pkt.1.1. 
 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia pomiarowych 
geodezyjnych 
 
1.3.1. Pomiary sytuacyjno-wysoko ściowe. 

 
W zakres tych robót wchodzą: 

• uaktualnienie istniejących map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:1000 w określonych 
zakresach, 

• wyznaczenie tras rurociągów (wyjścia kanalizacji sanitarnej z budynków do kanalizacji 
lokalnej),  

• nanieść rzędne kanalizacji lokalnej oraz rzędne góry i dna przepustu przez drogę oraz 
rowów dochodzących do przepustów w zakresie pomiarów, 

• nanieść pikiety wysokościowe, 
• nanieść rzędne pasa drogowego wraz z rowami, 
• w przypadku małej ilości pikiet wysokościowych uzupełnić dodatkowymi pikietami, aby 

oddać właściwą rzeźbę terenu,  
• wykonać wykaz reperów z podaniem rzędnych wysokości oraz zaznaczyć repery na 

mapach do celów projektowych, 
• podać aktualny stan władania na mapach (nr działek) 
• dołączyć odbitki map ewidencyjnych 
• podać na mapach rzędne dna i góry studzienek kanalizacyjnych 
 

1.3.2. Pomiary obiektowe 
 

W zakres tych robót wchodzą wyznaczenie punktów sytuacyjno-wysokościowych, osi 
obiektów, ciągła stabilizacja punktów, ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i oznaczenie 
umożliwiające ich łatwe znalezienie i ewentualne odtworzenie. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 
 Reper - trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt sieci 
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m. 
 Niwelator – przyrząd stosowany do wykonywania niwelacji (rodzaj terenowych pomiarów 
topograficznych i geodezyjnych, służący do wyznaczenia wysokości danego punktu względem 
przyjętego poziomu odniesienia). 
 Dalmierz – dalmierz, odległościomierz, przyrząd służący do pomiaru odległości bez potrzeby jej 
przebywania. 
Teodolit – teodolit przyrząd geodezyjny do mierzenia kątów w płaszczyźnie pionowej i poziomej. 
Łata geodezyjna  - sztywny przymiar kreskowy, zwykle drewniany, służący do bezpośrednich 
pomiarów długości lub pomiaru różnic wysokości. 
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Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt I.6. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt II. 
 

2. MATERIAŁY 
 
Materiały niezbędne do prowadzenia pomiarów sytuacyjno-wysokościowych zgodnych z ST: 
- paliki o średnicy od 5 do 8 cm i długości około 0,5 m,  
- słupki betonowe z krzyżem 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt III. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania pomiarów  
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania pomiarów geodezyjnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− teodolitów i tachimetrów 
− niwelatorów, 
− dalmierzy, 
− tyczek geodezyjnych, 
− łat mierniczych, 
− stalowych taśm mierniczych. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
4. 
 
4.2. Transport materiałów i wyposa żenia  
 

Wyposażenie i materiały do pomiarów geodezyjnych mogą być transportowany za pomocą 
dowolnych środków transportu. 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. V. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.  
 

5.2. Wyznaczenie punktów głównych 
 
 Tyczenie osi trasy kolektorów należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej  
w dokumentacji projektowej. 
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5.3. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w 
miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót . 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VI. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK  
 

7. ODBIÓR ROBÓT  
 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VIII. 
 

7.2. Odbiór prac pomiarowych  
 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców  
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Przedstawicielowi Inwestora. 
 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji GUGiK –1979 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK –1978 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK -1983 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK -1979 
6. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK -1983 
7. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGiK –1983 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót wraz z ceną jednostkową zamieszczono  
w ST S-00 00 00 „Wymagania ogólne” pkt IX. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
 
Nazwa Inwestycji:   

 
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami  
w miejscowo ściach Ł ączna i Gózd gm. Ł ączna.  
 
Kod CPV  45232410-9  – Roboty w zakresie kanalizacj i 
ściekowej 

 
Adres Inwestycji:   

  
Gózd, Jęgrzna, Ł ączna i Czerwona Górka gmina 
Łączna 

 
Zamawiający:    

   
 Gmina Ł ączna 
 

Adres zamawiającego:   
 
 Kamionki 60 
 26-140 Łączna 
          

Nazwa szczegółowej specyfikacji technicznej: 
 

S-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
- Wykopy w gruntach I-IV 

 
 
       Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej: 
 

Pracowania Projektowo - Wykonawcza 
Niestachów 21, 26-021 Daleszyce  
tel. 041-302-12-81, 0661-120-720  

 
 Autor specyfikacji: 

   
  mgr in ż. Michał Münnich 

 
 

   Data opracowania: 
   

październik 2009 r. 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wykopów w gruntach I-VIII kategorii. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków i zbiorników retencyjnych obejmują wykonanie 
wykopów w gruntach kat. I-VIII. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Głęboko ść wykopu  - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
nasypu lub wykopu. 
Wykop płytki  - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni  - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop gł ęboki  - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Wykop szerokoprzestrzenny  - wykop, o szerokości dna większej od 1,5 m. 
Wykop w ąskoprzestrzenny  - wykop, o szerokości dna mniejszej lub równej od 1,5 m 
Wykop jamisty  - wykop, o pow. dna równej lub mniejszej od 2,25 m2, o ścianach pionowych bądź 
nachyleniu 1:0,25 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.01 pkt II. 
 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
 
Grunty uzyskane z wykopów powinny być w maksymalny sposób wykorzystane do budowy 
nasypów. Grunty powinny spełniać szczegółowe wymagania zawarte w niniejszej ST i normie PN-
S-02205. 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania 
 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w S-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 
III. 
 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
− odspajania i wydobywania gruntów (młoty i dłuta pneumatyczne, koparki, ładowarki), 
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki), 
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 
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− sprzęt do odwadniania wykopów (pompy, igłofiltry) 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania 
 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST S-00.00.00 Wymagania 
ogólne pkt. IV. 

 

4.2. Transport gruntów 
 
          Wybór transportu należy do Wykonawcy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 
 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST S-00.00.00 pkt V.  
 

5.2.  Zasady prowadzenia robót 
 
 Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić i uzgodnić z właścicielami sieci 
infrastruktury istniejącej sposób i czas prowadzenia robót. 

Wykopy powinny zostać wykonane jako rowy otwarte zabezpieczone. Metody prowadzenia 
robot ziemnych (ręczne lub mechaniczne) powinny zostać dostosowane do głębokości wykopu, 
warunków geotechnicznych, ustaleń z władzami koordynującymi i posiadanego sprzętu 
mechanicznego. 
W miejscach kolizji i zbliżeń z istniejącą infrastrukturą podziemną wszystkie roboty ziemne należy 
wykonywać ręcznie. 
Wykopy wąskoprzestrzenne należy wykonywać ręcznie i powinny być umocnione ścianką 
szczelną. 
Wykopy szerokoprzestrzenne powinny być wykonywane mechanicznie, o nachyleniu skarp 1:06, o 
ile dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej. 
Szerokość wykopu jest uwarunkowana średnicą kanału lub obiektu, zwiększa się ją o 0,4 m z 
każdej ze stron jako rezerwę niezbędną do prowadzenia prac, o ile projekt nie stanowi inaczej.  

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę 
robót ziemnych. 

Wyrównanie dna wykopu i wykonanie podłoża z dobrze zagęszczonego piasku, należy 
wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do montażu przewodu lub budowy obiektu. Dla 
kolektorów przewiduje się wykonanie podsypki z gruntu rodzimego 0,10m, oraz obsypki gruntem 
0,3m, o ile Projekt nie stanowi inaczej. W przypadku stosowania żwiru lub tłucznia na powierzchni 
żwiru należy dać każdorazowo warstwę piasku. Przy układaniu przewodów w gruntach zwartych 
lub nasypowych względnie nawodnionych na dnie wykopu wykonać podsypkę z warstwy piasku lub 
pospółki.  

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Sposób odwodnienia określa dokumentacja projektowa 
poszczególnych zadań. 
Może ono być realizowane poprzez: 
1. Odwodnienie wykopów sposobem powierzchniowym – drenażem.  
Polega ono będzie na ułożeniu jednego lub dwóch rzędów sączków ceramicznych (drenów) lub rur 
PE perforowanych φ10 cm w warstwie filtracyjnej o grubości podanej w dokumentacji projektowej. 
Na ciągach drenarskich należy wykonać studnie zbiorcze z kręgów betonowych φ80 cm. 
Odprowadzenie wód drenażowych pompami przeponowymi o napędzie spalinowym. 
Odprowadzenie wody od pomp poprzez osadniki z piasku z kręgów betonowych φ80 cm, 
rurociągiem z rur stalowych kołnierzowych φ200 mm ułożonym na powierzchni terenu.  
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 Po całkowitym zamontowaniu rurociągu kanalizacyjnego lub wykonaniu obiektu należy 
wykonać zasypkę wykopów. Przestrzeń wykopów w obrębie przewodu rurowego należy wypełnić 
gruntem piaszczystym nie zawierającym kamieni. 
W przypadku przewodów rurowych należy sprawdzić: 
 

– prostolinijność ułożenia przewodu, 
– zgodność z projektowanym spadkiem, 
– sprawdzić drożność (światło kanału) i wykonać próby hydrauliczne na eksfiltrację i infiltrację, 
– wykonać zasypkę gruntem piaszczystym lub z piasku do poziomu 30 cm ponad wierzch rur. 
Zasypka ta winna 
     być zagęszczona warstwami co najwyżej 20 cm równocześnie z obu stron. Jako zasypka może 
być stosowany  
     piasek i piasek pylasty. Zasypkę należy dokładnie zagęścić ogólnie dostępnymi metodami nie 
powodując  
     uszkodzenia rur. 
– wykonać zasypkę górnej części wykopu warstwami (z równoczesną rozbiórką odeskowania) 
gruntem rodzimym. 
– teren po przeprowadzonych robotach ziemnych należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S 00.00.00 pkt VI. 
 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 
 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi  
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę 
należy zwrócić na: 
a) zapewnienie stateczności ścian wykopu, 
b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
c) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
d) zagęszczenie warstwami zasypywanych wykopów. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT  
 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S 00.00.00 pkt VIII. 
 

7.2. Zasady odbioru robót 
 

Badanie materiałów i elementów obudowy wykopów należy wykonać bezpośrednio na 
budowie przez oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w opisie 
technicznym. 

Sprawdzenie metod wykonania wykopów - wykonuje się przez oględziny zewnętrzne  
i porównanie z Rysunkami oraz użytkowanym sprzętem. 
 Badanie materiałów drenów i obsypki filtracyjnej należy wykonać bezpośrednio na 
budowie przez oględziny zewnętrzne porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w 
Rysunkach. 
Badanie przekroju drenażu przeprowadza się przez sprawdzenie wymiarów poprzecznych obsypki 
filtracyjnej przez pomiar z dokładnością do 1 cm. 
Badanie zmiany kierunku drenażu w planie i zmiany przekroju przeprowadza się przez oględziny 
zewnętrzne, czy zostały wykonane w studzienkach zbiorczych. 
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7.3. Zakres odbioru robót 
 
1. Minimalna częstość i zakres testów i pomiarów 
2. Pomiary szerokości dna wykopu 
3. Pomiary wykonywać taśmą co 200 metrów w linii prostej, w przypadkach szczególnych co 50 
m  
4. Pomiary zagłębienia dna 
5. Pomiary wykonywać niwelatorem co 200 metrów i w miejscach wątpliwych. 
6. Test zagęszczenia gruntu – wg próby Proctora 
7. Stopień ID powinien być zdefiniowany dla każdej ustalonej warstwy. 
8. Szerokość dna wykopu 
9. Szerokość dna wykopu nie powinna różnić się od projektowanej z tolerancją ± 5 cm 
10. Zagłębienie dna 
11. Zagłębienie dna wykopu, określane pomiarem rzędnych wysokościowych przy użyciu 
niwelatora nie powinno różnić się od projektowanych rzędnych z tolerancją –3cm do +1cm. 
12. Współczynnik zagęszczenia zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien być zgodny  
z określoną kategorią przeznaczenia gruntu. 
 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

8.1. Normy 
 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót wraz z ceną jednostkową zamieszczono  
w ST S-00 00 00 „Wymagania ogólne” pkt IX. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
 
Nazwa Inwestycji:   

 
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami  
w miejscowo ściach Ł ączna i Gózd gm. Ł ączna.  
 
Kod CPV  45232410-9  – Roboty w zakresie kanalizacj i 
ściekowej 

 
Adres Inwestycji:   

  
Gózd, Jęgrzna, Ł ączna i Czerwona Górka gmina 
Łączna 

 
Zamawiający:    

   
 Gmina Ł ączna 
 

Adres zamawiającego:   
 
 Kamionki 60 
 26-140 Łączna 
          

Nazwa szczegółowej specyfikacji technicznej: 
 

S-03.00.00 KANALIZACJA SANITARNA 
 
 
       Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej: 
 

Pracowania Projektowo - Wykonawcza 
Niestachów 21, 26-021 Daleszyce  
tel. 041-302-12-81, 0661-120-720  

 
 
 Autor specyfikacji: 

   
  mgr in ż. Michał Münnich 

 
 

   Data opracowania: 
   

październik 2009 r. 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych pkt.1.1. 
 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem kanalizacji sanitarnej. 
W zakres tych robót wchodzą: 

roboty przygotowawcze, 
roboty montażowe sieciowe, 
montaż studni rewizyjnych, 
kontrola jakości. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Kanalizacja  
 
Kanalizacja sanitarna  - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
bytowo - gospodarczych przewodami ciśnieniowymi lub grawitacyjnymi 
Kanalizacja grawitacyjna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona ścieków bytowo - 
gospodarczych przewodami grawitacyjnymi. 
 
1.4.2. Kanały 
 
Kanał  - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
Przykanalik  - kanał przeznaczony do połączenia odprowadzenia ścieków z budynku z siecią 
kanalizacji sanitarnej. 
Kanał zbiorczy  - kanał przeznaczony do zbierania ścieków bytowo - gospodarczych z co najmniej 
dwóch kanałów bocznych. 
Kolektor główny  - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych  
i odprowadzenia ich do odbiornika. 
 
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
 
Studzienka kanalizacyjna  - studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka przelotowa  - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału  
w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Studzienka poł ączeniowa  - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
Studzienka kaskadowa (spadowa)  - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 
pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego 
kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 
Studzienka włazowa – studzienka o średnicy min. 1000 mm, której  inspekcja i czyszczenie może 
odbywać się poprzez wejście pracownika do środka. 
Studzienka niewłazowa – studzienka o średnicy poniżej 1000 mm, której  inspekcja i czyszczenie 
może odbywać się wyłącznie z zewnątrz. 
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1.4.4. Elementy studzienek  
 
Komora robocza  - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych.  
Wysoko ść komory roboczej - jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub 
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
Komin włazowy  - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej. 
Płyta przykrycia studzienki lub komory -  płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy  - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
Spocznik  - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 
roboczej. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt I.6. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt II. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt II. 
 

2.2. Wymagania szczegółowe dotycz ące materiałów 
 

2.2.1. Rury ci śnieniowe polietylenowe 
Przyjęto dla rurociągów tłocznych rury polietylenowe PE 100 SDR 11 na ciśnienie PN16 wg PN-EN 
13244. 

Wymagania 
Materiał rur polietylenowych używanych w trakcie robót powinien być zgodny z 

odpowiednimi Polskimi Normami, normami DIN i spełniać następujące kryteria:  
- dla przewodów wodociągowych posiadanie atestu higienicznego wydanego przez Państwowy 

Zakład Higieny 
- materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych i 

nieorganicznych 
- posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie 

Transport i składowanie 
Transport i składowanie rur z polietylenu wg wytycznych producenta. 
Zwoje i pakiety rur z polietylenu nie mogą być rzucane i przeciągane po podłożu, lecz 

muszą być przenoszone. 
Rur z PE nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. 

Wysokość składowania rur w zwojach nie powinna przekraczać 1,5 m a dla rur w odcinkach 1,0 m. 
Rury w trakcie składowania powinny być chronione przed szkodliwym działaniem promieni 
słonecznych.  

Montaż 

Montaż instalacji z polietylenu wg wytycznych producenta a także wg „Warunków 
technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

Połączenie rur i kształtek metodą zgrzewania doczołowego lub na złączki zaciskowe. 
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Zgrzewanie 

Po cięciu rur płaszczyzna przecięcia wymaga wyrównania i oczyszczenia mechanicznego 
i odtłuszczenia. Usunięcie pyłu materiałowego z powierzchni zgrzewanej należy dokonywać przy 
pomocy pędzla.  

Obie części przeznaczone do zgrzewania należy poddać jednoczesnej obróbce wiórowej 
specjalnym heblem. Grubość wiórów powinna być mniejsza niż 0,2 mm. Obróbka jest 
wystarczająca, gdy na obu zgrzewanych częściach nie ma już miejsc nieobrobionych. Wióry, które 
dostaną się do wnętrza rury usunąć przy pomocy szczypiec.  

Powierzchnie zgrzewane w żadnym wypadku nie mogą być dotykane rękami. Po obróbce 
obie części dosunąć do siebie aż do ich zetknięcia. Szczelina między obiema częściami w żadnym 
miejscu nie może być większa od 0,5 mm. Przemieszczenie części nie może być większe niż 10% 
grubości ścianek. Obróbka powierzchni zgrzewanych powinna mieć miejsce bezpośrednio przed 
zgrzewaniem. 

Wytyczne dla zgrzewania czołowego 

Grubość 
ścianki 
(mm) 

Wyrównanie przy  
p=0,15 N/mm2 

Wysokość wypływki 
(mm) 

Czas 
nagrzewania 

p=0,01 N/mm2 

p=0,02 N/mm2 
(sek) 

Czas 
przestawiania 

maks. 
(sek) 

Czas chłodzenia pod 
ciśnieniem spajania 

p=0,15 N/mm2 
(min) 

4,3-6,9 0,5 40-70 5 6-10 
7,0-11,4 1,0 70-120 6 10-16 
12,2-18,2 1,0 120-170 8 17-24 
20,1-25,5 1,5 170-210 10 25-32 
28,3-32,3 1,5 210-250 12 33-40 

 
Proces zgrzewania 

Przed przystąpieniem do procesu zgrzewania powierzchnię grzewną zgrzewarki należy 
oczyścić i odtłuścić. 

Ogrzany do temperatury zgrzewania element grzewczy wstawić do zgrzewarki. Rurę i 
króciec złączki docisnąć do elementu grzewczego z wymaganą do wyrównania siłą, aż do 
całkowitego przylegania powierzchni i powstania zgodnej z tabelą wypływki. Zredukować nacisk 
wyrównania do wartości p=0,01 do 0,02 N/mm2. Nagrzewać elementy łączone w czasie zgodnym z 
tabelą. Po upłynięciu czasu nagrzewania usunąć element grzewczy, a elementy łączone spoić ze 
sobą. Czas przerwy na przestawienie nie może przekroczyć wartości podanych w tabeli. Przy 
spajaniu zwracać uwagę żeby zgrzewane części zostały połączone ze sobą szybko. Następnie 
należy zwiększać siłę docisku do osiągnięcia ciśnienia spajania p=0,15 N/mm2. Ciśnienie to należy 
utrzymywać w całym przedziale czasu chłodzenia. Chłodzenie następuje w warunkach otoczenia. 
Nie wolno przyspieszać chłodzenia wentylatorem czy wodą.  

Podczas zgrzewania ważne parametry techniczne procesu muszą być zapisywane w karcie 
kontrolnej. Po zakończeniu procesu zgrzewania, wszystkie zapisane parametry powinny być 
porównane z wartościami ustalonymi przez wymagania techniczne. Każda zgrzeina jest 
numerowana i musi być zaakceptowana. W przypadku, gdy połączenie nie uzyska akceptacji, 
należy je usunąć i wykonać nowe.  

- posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie. 
 

2.2.2. Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego pol ichlorku 
winylu 

 
Przyjęto rury i kształtki z PVC-U o jednolitej ściance są produkowane zgodnie z normą PN-

EN 1401-1 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu”[C2]., kielichowe z PVC klasy S wg PN-EN 1401: 
1999 
Wymagania 

 



 
 

 

Specyfikacja techniczna zadania Pt.”Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami  
w miejscowościach Łączna i Gózd gm. Łączna”          str. 35 

Materiał rur PVC używanych w trakcie robót powinien być zgodny z odpowiednimi Polskimi 
Normami i spełniać następujące kryteria:  
- materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych i 

nieorganicznych 
- posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie 
- rury 8 kN/m2  
- rury posiadają uszczelki Sewer-Lock trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu 

produkcyjnego.Kształtki posiadają uszczelki wargowe. 
- Rury PVC-U z uszczelkami Sewer-Lock posiadają certyfikat GIG  42134700-132 

dopuszczający do stosowania  rury DN 160-400 mm o dł. 6,0 m na terenach szkód górniczych 
do III kategorii oraz o dł. 3,0 m do IV kategorii. 

Transport i składowanie 
Rury PVC należy przewozić i składować poziomo na równym, płaskim podłożu tak, aby 

unikać ich wyginania. 
Magazynowanie i składowanie rur w stosach o wysokości nieprzekraczającej 1,2 m. 
Wyroby z PVC należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
Szczególną ostrożność należy zachować przy transporcie i przeładunku rur w temperaturze 

bliskiej 0°C i niższej z uwagi na kruchość materiału w tych temperaturach. 

Montaż 
Montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PVC wg wytycznych producenta a także wg 

„Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 
Montaż prowadzić w kierunku odwrotnym do przepływu ścieków. Stosować połączenia 

kielichowe z uszczelką gumową. 
Cięcie rur nożycami zapadkowymi, obcinakami krążkowymi lub piłami ręcznymi. 
Cięcie rur należy wykonywać prostopadle do osi przecinanej rury uwzględniając planowane 

głębokości wsunięcia w złączki. 
Po obcięciu Wykonawca winien oczyścić wewnętrzną krawędź przeciętej rury z 

pozostałości materiału ucięte końcówki należy fazować pod kątem 15° na długo ści min 6 mm. 
Łączone końce bose i kielichy oczyścić z kurzu i brudu na głębokość wsunięcia końcówki do 
kielicha. Dla ułatwienia montażu stosować smar rozprowadzany na bosym końcu łączonych 
elementów. 
 

2.2.3. Elementy prefabrykowane studni z betonu B 45  
 

Wymagania 

Elementy prefabrykowane winny posiadać stosowne certyfikaty do stosowania w 
budownictwie. Beton klasy nie gorszej B45, stal zbrojeniowa 18G2 kręgi i St02 płyty. 

Prefabrykowane studzienki betonowe powinny być budowane ze stopniami z żeliwa 
sferoidalnego zabezpieczonego przed korozją, drabinami i płytami prawidłowo ustawionymi. 

Złącza powinny być wykonane tak, aby materiał łączący wypełniał zagłębienie połączenia. 
Wszelki nadmiar materiału łączącego wystający do wnętrza studzienki powinien być 

zebrany a złącza powinny być spoinowane po zakończeniu prac. 
Łączenie poszczególnych prefabrykowanych elementów wykonuje się za pomocą uszczelki 

gumowych lub klejenia żywicami. 
Studzienki i komory powinny być konstrukcyjnie, wodoszczelne bez zauważalnego 

przepływu wody. 
Podstawy włazów powinny być ustawione do żądanego poziomu na prefabrykowanej płycie 

opartej na pierścieniu odciążającym. 
Postawy powinny być wypoziomowane, ustawione na zaprawie, sklepienie ustawione na 

podstawie i bokach ramy w zaprawie cementowej. 

Transport i składowanie 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 
przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów 
lub pojedynczych kręgów. 
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Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich.  
 

2.2.4. Włazy 
 
Studnie występujące w pasie drogowym będą posiadały włazy żeliwne przejazdowe, a poza 

pasem drogowym włazy lekkie wg PN-87/H-74051.00. 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać 
na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

Włazy kanałowe być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy 
powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 
odwodniona. 

 

2.2.5. Beton hydrauliczny 
 

Wymagania 

Beton do robót powinien być wytwarzany, transportowany i sprawdzany na zgodność ze 
stosownymi normami krajowymi. 

Tam, gdzie beton otrzymywany jest od dostawcy gotowych mieszanek, Wykonawca 
powinien uzyskać aprobatę Inżyniera tego źródła i powinien zapewnić Inżyniera, że zakład 
dostarczający ma aprobatę niezależnej instytucji wystawiającej certyfikat i może spełniać wymogi 
Kontraktu. 

Elementy betonowe studzienek i komór wykonywane metodą wylewania na mokro 
w warunkach budowy winny odpowiadać klasie betonu nie gorszej od B 20 i klasie 
wodoszczelności nie mniejszej niż W-6. 

 

2.2.6. Materiały izolacyjne  
 
Przewody z tworzyw sztucznych wymagających stosowania zabezpieczeń antykorozyjnych 

winny posiadać powłoki fabryczne. 
Zewnętrzna izolacja elementów betonowych i żelbetowych powinna być wykonana z 

materiałów bitumicznych (lepik asfaltowy). 
Zewnętrznych izolacja elementów betonowych i żelbetowych – w gruncie 2⋅ lepik asfaltowy 

wg PN-B-24000. 
Użyte materiały muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB. 
Dostarczone materiały muszą być zaopatrzone przez Producenta w deklarację zgodności 

(atest) potwierdzające cechy materiałów. 

Podstawowe cechy powłoki izolacyjnej z lepiku asfaltowego: 
- dobre własności izolacyjne; 
- bardzo dobra przyczepność do powierzchni betonowych; 
- łatwość użycia; 
- nietoksyczność i nieszkodliwość dla środowiska naturalnego. 
Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca musi przedstawić Inżynierowi numer partii towaru 
oraz aktualne wyniki badań w ramach nadzoru wewnętrznego producenta materiału. 

 

2.2.7. Tłocznie ścieków  
 
W celu wyeliminowania uciążliwości oddziaływania przepompowni na otoczenie oraz 

zabezpieczenia pomp przed możliwością zablokowania zaprojektowano przepompownię z 
pompami ustawionymi na sucho i pośrednim systemem separacji części stałych, czyli tłocznię. 
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1. Tłocznia ma być wyposażona w 2 naprzemiennie pracujące pompy ustawione w komorze 
suchej. 

2. Pompy powinny być przeznaczone do pompowania cieczy zanieczyszczonych, wstępnie 
oczyszczonych. 

3. Zastosowane pompy posiać muszą stopień ochrony IP68, co zabezpieczy je przed 
działaniem wody, również jeżeli nastąpi przypadkowe zalanie komory tłoczni, na przykład 
podczas lokalnej powodzi. Silniki pomp mają mieć uzwojenia zabezpieczone przez PTC 
3x80oC, a w urządzeniu sterującym ma być odpowiednie urządzenie wyzwalające. 
Pomiędzy silnikiem a częścią hydrauliczną ma się znajdować podwójna komora olejowa z 
czujnikiem wilgoci. 

4. Ścieki przepływać mają w komorach zamkniętych, gazoszczelnych, co minimalizuje 
oddziaływanie na otoczenie i zapewnia bezpieczeństwo poprzez brak bezpośredniego 
kontaktu obsługi ze ściekami. 

5. Proces przetłaczania przebiegać ma w następujący sposób: ścieki dopływające do tłoczni 
trafiają do pionowych separatorów części stałych z PEHD które są zamontowane wewnątrz 
komory retencyjnej wykonanej również z PEHD. Zapewni to 100% odporność na korozyjne 
działanie ścieków i szczelność. W separatorze części stałe zostają pośrednio 
odseparowane od płynu na klapach filtrujących wykonanych ze stali nierdzewnej, 
zapewniających podczas pompowania pełny przelot. Płyn pozbawiony grubych elementów 
mogących zablokować pompy grawitacyjnie poprzez pompy wpływa do komory retencyjną. 
Po osiągnięciu maksymalnego poziomu płynu w komorze retencyjnej czujnik poziomu 
włącza naprzemiennie jedną z pomp, która przepompowuje ścieki wstępnie 
podczyszczone z komory retencyjnej do separatora, skąd zostają wypłukane części stałe, 
oraz dalej do rurociągu tłocznego. 

6. Każdej pompie przyporządkowany jest jeden separator części stałych, w którym zostają 
odseparowane części stałe i przetłaczane bezpośrednio z separatora do instalacji tłocznej, 
nie przelatując przez pompy.(system bezskratkowy) 

7. Komora zewnętrzna – studnia w której ustawione są pompy i zbiornik tłoczni ma być 
wykonana z rury strukturalnej z PEHD wg DIN 16961 i ma stanowić monolit razem z 
komorą retencyjną. Orurowanie wewnątrz tłoczni ma być również wykonane z PEHD co 
zapewni 100% odporność na korozyjne działanie ścieków i szczelność. Komora 
zewnętrzna tłoczni PEHD ma mieć wymiary zgodne z rzędnymi terenu i dna rury 
dopływowej. 

8. Tłocznia ma być dostarczona na budowę kompletnie zmontowana i gotowa, to znaczy z 
zamontowanym fabrycznie wewnątrz całym wyposażeniem typu właz, drabinka, 
orurowanie, armatura i pompy, w tym pompa odprowadzająca odcieki z dna komory 
suchej. Wykonawca robót budowlanych nie ma do wykonania żadnych prac wewnątrz 
tłoczni. 

9. Każdy separator części stałych musi posiadać własne urządzenie umożliwiające 
niezależne odcięcie dopływu ścieków w celu wykonania prac konserwacyjnych przy 
pompach lub dostęp do wnętrza separatora bez konieczności wyłączania całej tłoczni z 
ruchu ( przy dopływających ściekach i pracującej drugiej pompie). 

10. Wirniki pomp mają być zabezpieczone powłoką Ceram C0 o adhezyjności co najmniej 14 
N/mm2 co zabezpieczy je przed ścieraniem i zwiększy ich żywotność w porównaniu z 
wirnikami żeliwnymi. 

11. Każdy obwód elektryczny powinien być zabezpieczony wyłącznikiem różnicowoprądowym. 
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3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt III. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji  
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• żurawi budowlanych samochodowych, 
• koparek podsiębiernych, 
• spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
• sprzętu do zagęszczania gruntu, 
• wciągarek mechanicznych, 
• samochody dostawcze i samowyładowcze 
• wciągarki ręczne, mechaniczne 
• pompy od odwodnienia wykopów 

 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt IV. 
 

4.2. Transport rur kanałowych 
 
 Rury, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
 Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
 Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem  
i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
 Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
 Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś 
poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem 
wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
 

4.3. Transport pier ścieni odci ążających 
 
 Transport pierścieni odciążających powinien odbywać się samochodami w pozycji 
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 
 Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona 
ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów. 
 Podnoszenie i opuszczanie pierścieni o średnicach 1,2 m należy wykonywać za pomocą 
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 

4.4. Transport włazów kanałowych 
 
 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy 
układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
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4.5. Transport kruszyw 
 
 Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

4.6. Transport cementu  
 
 Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16]. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt V. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je  
w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i 
ich rzędne przekaże Inżynierowi. 
 

5.3. Roboty ziemne 
 
 Roboty ziemne należy wykonać zgodnie ze S-02 00 00  
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
 Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje 
się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 
Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien 
być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
 Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 
uzgodniony  
z Przedstawicielem Inwestora. 
 

5.4. Odwodnienie dna wykopu 
 
Odwodnienie wykopów należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową. Może ono być 
realizowane poprzez: 
1. Odwodnienie wykopów sposobem powierzchniowym – drenażem.  

Polega ono będzie na ułożeniu jednego lub dwóch rzędów sączków ceramicznych (drenów) lub 
rur PE perforowanych Ø 7,5 cm w warstwie filtracyjnej o grubości podanej w dokumentacji 
projektowej.  
Na ciągach drenarskich należy wykonać studnie zbiorcze z kręgów betonowych Ø 80cm. 
Odprowadzenie wód drenażowych pompami przeponowymi o napędzie spalinowym. 
Odprowadzenie wody od pomp poprzez osadniki z piasku z kręgów betonowych Ø 80cm, 
rurociągiem z rur PVC Ø 160 mm ułożonym na powierzchni terenu.  
 

5.5. Przygotowanie podło ża 
 
 Roboty ziemne należy wykonać zgodnie ze S-0200 00.  
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W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest 
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
 W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z 
warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami 
odwadniającymi. Zagęszczenie podłoża oraz podsypki i obsypki powinno wynosić, o ile 
dokumentacja techniczna nie określa inaczej 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. 
Zagęszczenie podłoża oraz podsypki i obsypki dla kanałów posadowionych w drogach powinno 
wynosić 98% zmodyfikowanej wartości Proctora. 
 

5.6. Opuszczanie rur do wykopu  
 
Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub 
mechanicznie wielokrążkiem powieszonym na trójnogu lub dźwigiem samochodowym. 
Przy opuszczaniu rur zaleca się również stosowanie specjalnych haków z długim ramieniem. 
Wymiary i wytrzymałość haka powinny być dostosowane do wielkości i ciężaru rur opuszczanych. 
 

5.7. Roboty monta żowe 
 
 Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia 
rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 
− najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu,  

tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
− dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰, 
− dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ‰ (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰). 

− głębokość posadowienia powinna zależeć od stref przemarzania gruntów i powinna być zgodna  
z dokumentacją projektową. 

 Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału 
warstwą żużla, który należy oddzielić od rury warstwą folii lub tworzywa sztucznego 
 Rury należy układać od najniższego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do 
spadku kanału.  
Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. 
Właściwe położenie ułożonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pionem,  
a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyżem celowniczym lub łatą mierniczą  
i niwelatorem. Odległość górnej krawędzi poprzeczki krzyża celowniczego do jego dolnego końca 
stanowi odległość płaszczyzny wyznaczanej przez ławy celowników od płaszczyzny 
projektowanego dna kanału i powinna wyrażać się w pełnych metrach lub półmetrach.  
Najniższy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego 
kanału.  
Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości.  
Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin podsypką  
z granulatu..  
Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez 
podsypkę z piasku lub żwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury 
przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia. 
 
5.7.1. Rury kanałowe 
 

Montaż przewodów rurowych powinien odbywać się zgodnie z „“Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” - część II “Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
COBRTI Instal, i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, 
wytycznymi producenta rur, armatury, urządzeń. 
Rury ułożone w wykopie na znacznych głębokościach (ponad 6 m) oraz znacznie obciążone,  
w celu zwiększenia wytrzymałości powinny być wzmocnione zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem 
pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania 
uszczelnienia złączy. 
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 Uszczelnienia złączy rur kanałowych można wykonać specjalnymi fabrycznymi 
pierścieniami gumowymi, poprzez zgrzewanie lub według rozwiązań indywidualnych 
zaakceptowanych przez Inspektora, 
 Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience lub w komorze (kanały o 
średnicy do 0,3 m można łączyć na wpust lub poprzez studzienkę krytą - ślepą). 
 Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien 
zawierać się w granicach od 45 do 90o. 
 Rury należy układać w temperaturze powyżej 0oC, a wszelkiego rodzaju betonowania 
wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8oC. 
 Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 
końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 
 
5.7.2. Przykanaliki 
 
 Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików 
należy przestrzegać następujących zasad: 

− trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie, 
− minimalna średnica przewodu przykanalika wynosi 150 mm  
− minimalny spadek 15 ‰.  
− minimalne zagłębienie przykanalików przyjęto 1,4 m ppt., w przypadku mniejszego przykrycia 

przykanalik należy ocieplić warstwą keramzytu,  
− połączenia przykanalików z kanałami sanitarnymi za pomocą studzienek połączeniowych  

∅ 1,2 m lub za pomocą trójników.  
  
5.7.3. Studzienki kanalizacyjne 
 
 Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek 
kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

− studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w 
odpowiednich odległościach (max 50m przy średnicach kanału do 0,50m i 70 m przy 
średnicach powyżej 0,50m) lub na zmianie kierunku kanału, 

− studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów 
bocznych, 

− wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 
− studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie 

wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 
− studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast  

w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w 
wykopie wzmocnionym, 

− w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,60m należy 
stosować studzienki spadowe-kaskadowe, 

− studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy powyżej 0,40m powinny mieć 
przelew o kształcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast 
studzienki zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny mieć spad  
w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. Różnica poziomów przy tym 
rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m. 

 Studzienki rewizyjne przełazowe składają się z następujących części: 
− komory roboczej, 
− komina włazowego, 
− dna studzienki, 
− płyty przykrywającej  
− włazu kanałowego, 
− stopni złazowych. 

 Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek 
płytkich (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają 
zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. 
 Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio 
na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-
74051 [9]. 
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 Kinetę wykonać jako element prefabrykowany razem ze studnia rewizyjną zgodnie  
z projektem budowlanym. Kinety w komorach połączeniowych wykonać na mokro.  
 Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć 
przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu 
maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt 
łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona 
stanowić przejście  
z jednego wymiaru w drugi. 
 Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 
 Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia 
dynamiczne)powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach 
można stosować włazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10]. 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach  
i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad 
poziomem terenu. 
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie 
złazowe  
w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 
 
5.7.4. Izolacje 
 
 Studzienki w gruntach nawodnionych powierzchnie zewnętrzne studzienek zaizolować 
trzema warstwami BITGUM-u, do wysokości 50 cm ponad poziom zwierciadła wody, a powyżej 2 
warstwami. 
  
5.7.5. Zasypanie wykopów i ich zag ęszczenie 
 
 Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20cm. Materiał 
zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. 
Stopień zagęszczenia obsypki zależy od przeznaczenia terenu nad rurociągiem. Dla przewodów 
umieszczonych pod drogami powinien być nie mniejszy niż 98%(o ile specyfikacja nie stanowi 
inaczej) zmodyfikowanej wartości Proctora, około 90% w przypadku wykopów powyżej 4 metrów i 
85% w pozostałych przypadkach lecz zgodny z dokumentacją projektową.  
 Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VI. 
 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 
 
6.2.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów zapraw. 
 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego, 



 
 

 

Specyfikacja techniczna zadania Pt.”Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami  
w miejscowościach Łączna i Gózd gm. Łączna”          str. 43 

− badanie odchylenia osi kolektora, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
− badanie odchylenia spadku kolektora ściekowego, 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− badanie szczelności odcinków kanałów łącznie ze studzienkami przez wykonanie próby 

hydraulicznej na eksfiltrację, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 

 
6.2.3. Próba szczelno ści 
 
 Po zamontowaniu rurociągów kanalizacyjnych i wykonaniu studzienek należy wykonać 
próbę szczelności zgodnie z PN-92/B-10735 oraz zaleceniami producentów rur. Próby należy 
wykonać na infiltrację wody do przewodu i eksfiltrację wody z przewodu. 
Próbę na eksfiltrację należy przeprowadzić przy obniżonym poziomie zwierciadła wody gruntowej 
do 0,5m poniżej dna wykopu oraz wykonaniu obsypki rurociągu o grubości ca 30cm ponad wierzch 
rury.  
Wszystkie przykanaliki na badanym odcinku powinny być zakorkowane. Napełnienie przewodu 
przeprowadza się powoli ze studzienki od dołu kanału tak, aby umożliwić jego odpowietrzenie. 
Próbę należy przeprowadzić przy ciśnieniu 3m słupa wody w najniższej studzience. W górnej 
studzience warstwa wody powinna wynosić min 0,5 m ponad górną krawędź otworu wlotowego. 
Próbom należy poddawać odcinki między studzienkami o długości ok. 50m. Czas próby wynosi 
30min. dla odcinka do 50m i 60min. dla odcinka powyżej 50m. 
Próbę na infiltrację przeprowadza się po zaprzestaniu odwadniania wykopów dla całkowicie 
wykonanej na określonym terenie sieci kanalizacyjnej bez podziału na odcinki. 
W przypadku pozytywnej próby na eksfiltrację, z próby na infiltrację można zrezygnować. Decyzję  
o tym powinien podjąć Inspektor Nadzoru. 
 Ze względu na właściwości lepkosprężyste rurociągów wykonanych z tworzyw 
termoplastycznych spełnienie wszystkich warunków norm polskich może być trudne, dlatego też 
proponuje się, aby próbę szczelności przeprowadzić zgodnie z procedurą zawartą w projekcie 
normy europejskiej pr. EN805:1996. 
 
6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
− odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

− stopień ID zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być 
zgodny z pkt 5.7.5. 

− rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT  
 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VIII. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Przedstawiciela Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
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7.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 
− wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 
− zasypany zagęszczony wykop. 

 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
Przedłożone dokumenty: 

a) Rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmująca 
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne kanałów oraz szkice 
zdawczo-odbiorcze. 

b) Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz 
określające poziom wód gruntowych. 

c) Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną. 
d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy kanału. 
e) Dziennik Budowy. 
f) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
 

7.3. Odbiór techniczny wst ępny 
 

Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed 
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka 
przewodu. 
Przedłożone dokumenty: 

a) wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych. 
b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach 

sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetów. 
 
 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

8.1. Normy 
 

[1] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
[2] PN-98/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
[3] PN-H-74051:1994 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
[4] BN-83/8971-06.00  Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 
[5] PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A. 
[6] PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250. 
[7] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy  
                                          odbiorze. 
[8] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
[9] PN-87/B-010700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy  wyposażenia.      
                                         Terminologia. 
[10] PN-93/H-74124  Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane  

w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady  
                                          konstrukcji, badanie typu i znakowanie. 
[11] PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. 

Oznaczenia  
                                         graficzne. 
[12] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  

                                  i badania przy odbiorze.  
[13] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  
                                          odbiorze. 
[14] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
[15] PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  



 
 

 

Specyfikacja techniczna zadania Pt.”Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami  
w miejscowościach Łączna i Gózd gm. Łączna”          str. 45 

[16] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
[17] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 

określenia.   
[18] PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena  
                                          zgodności. 
[19] PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
[20] BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  
[21] PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie. 
[22] PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze. 

 
8.2. Inne dokumenty 
 

[23] KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne połączeniowe.  
[24] KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe. 
[25] KB4 - 4.12.1 (9) Studzienki kanalizacyjne spadowe. 
[26] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych  

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z 
rur PVC. 

[27] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r.  

[28] Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 
20.12.1996 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty 
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz.111) 

[29] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony środowiska przed 
odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystości w miastach i wsiach (Dz. 
U. nr 24/80 poz. 91) 

[30]  Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-
ściekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa 
Komunalnego w Warszawie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót wraz z ceną jednostkową zamieszczono  
w ST S-00 00 00 „Wymagania ogólne” pkt IX. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
 
Nazwa Inwestycji:   

 
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami  
w miejscowo ściach Ł ączna i Gózd gm. Ł ączna.  
 
Kod CPV  45232410-9  – Roboty w zakresie kanalizacj i 
ściekowej 

 
Adres Inwestycji:   

  
Gózd, Jęgrzna, Ł ączna i Czerwona Górka gmina 
Łączna 

 
Zamawiający:    

   
 Gmina Ł ączna 
 

Adres zamawiającego:   
 
 Kamionki 60 
 26-140 Łączna 
          

Nazwa szczegółowej specyfikacji technicznej: 
 

S-04.00.00 PRZEJŚCIA POD PRZESZKODAMI I KOLIZJE Z 
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

 
 
       Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej: 
 

Pracowania Projektowo - Wykonawcza 
Niestachów 21, 26-021 Daleszyce  
tel. 041-302-12-81, 0661-120-720  

 
 
 Autor specyfikacji: 

   
mgr in ż. Michał Münnich 

 
 

   Data opracowania: 
   

październik 2009 r.  
 1. WSTĘP 
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1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru przejść pod drogami i rowami melioracyjnymi oraz kolizji z istniejącą infrastrukturą 
techniczną. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia przejść pod drogami i 
rowami melioracyjnymi oraz kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. Prace te obejmują: 
− prace przygotowawcze, 
− opłaty za zajęcie prawa przejazdu, 
− wykonanie przewiertu (przecisku) wraz ze stabilizacją gruntu pod urządzenia przeciskowe, 
− wykonanie studzienek zbiorczych (odwadniających), 
− odwodnienie, 
− montaż rur zabezpieczających, 
− prace uszczelniające, 
− uszczelnianie końcówek rur ochronnych, 
− ułożenie rur pod dnem rowu, 
− testy szczelności, 
− przywrócenie stanu pierwotnego dróg, drenów i kanałów, 
− kontrola jakości. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 
na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
Droga - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 
Rów melioracyjny  – otwarty, ziemny rów służący do odwodnienia danego obszaru 
Rzeka – naturalny ciek wodny prowadzący wody powierzchniowe 
Skrzy żowanie podziemne – skrzyżowanie konstrukcji sieci przewodów pod powierzchnią danego 
terenu 
Rura ochronna – rura o średnicy większej niż średnica danego kanału, zabezpieczająca 
konstrukcję przed uszkodzeniem 
Wodoci ąg- przewód ciśnieniowy, służący do transportu wody pitnej od ujęcia do odbiorców.  
Kable energetyczne, telefoniczne  – podziemne elektryczne, telefoniczne kable instalacyjne 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące przej ść pod przeszkodami 
 
Ogólne wymagania dotyczące przejść pod przeszkodami oraz kolizji z istniejącą infrastrukturą 
techniczną podano w ST S-00.00.00 pkt II. 
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2. MATERIAŁY 
 

2.1. Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące przejść pod przeszkodami oraz kolizji z istniejącą 
infrastrukturą techniczną podano w ST S-00.00.00 pkt II. 
Wykonawca jest zobowiązany do: 

• stosowania materiałów zgodnych z dokumentacją techniczną i ST 
• stosowanie innych materiałów jest uzależnione od decyzji Przedstawiciela Inwestora 
 

 

2.2. Zaprawa cementowa 
 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7]. 
 
 

2.3. Rury kanałowe 
 
Rury kanałowe wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST S-03.00.00. 
 

2.4. Kruszywo 
 
Zgodny z normą PN-B-11113. 
 

2.5. Przechowywanie materiałów 
 

Wykonawca jest zobowiązany układać materiały według poszczególnych grup, wielkości  
i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 
stosów lub pojedynczych elementów. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
opadowych. 
 
2.6.1. Rury kanałowe. 
 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. W przypadku długiego składowania rury z tworzyw 
sztucznych należy zabezpieczyć przed promieniami słonecznymi. 
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i 
jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
 
2.6.2. Kruszywo. 
 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.  
 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania 
 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST S-00.00.00 Wymagania ogólne 
pkt III. 
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3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania przejść pod przeszkodami powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
− żurawi budowlanych samochodowych, 
− koparek podsiębiernych, 
− maszyny do przewiertów poziomych, 
− sprzętu do zagęszczania gruntu, 
− samochód ciężarowy samowyładowczy, 
 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania 
 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST S-00.00.00 
Wymagania ogólne pkt IV. 

 

1.2. Transport  
 

Materiały, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 
 

6. WYKONANIE ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 
 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST S-00.00.00 pkt V.  
 

6.2. Zasady prowadzenia robót 
 

Przejścia przewodów pod przeszkodami o istotnym znaczeniu komunikacyjnym powinny 
być wykonane dokładnie według ustaleń i pozwoleń wydanych przez ich właścicieli. 
Ustalone warunki budowy takiego przejścia obejmują m.in.: rodzaj materiału rury osłonowej, 
długości  
i głębokości przejścia, sposobu zabezpieczenia komory wlotowej i wylotowej, itp. i o ile nie 
stanowią inaczej powinny być spełnione niżej opisane warunki. 
W przypadku wąskich i o małym znaczeniu komunikacyjnym dróg można prowadzić przewody bez 
rury osłonowej z tym, że głębokość przykrycia powinna wynosić co najmniej 1,5m. 
W pozostałych przypadkach należy stosować rurę osłonową. 
Sposób instalowania rury osłonowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową i wynikać  
z przyjętej technologii. Najczęściej jest to przeciskanie lub przeciąganie pod przeszkodą. Grubość 
ścianki rury osłonowej powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 
Przewód powinien być umieszczony współosiowo z rura osłonową lub w inny sposób gwarantujący 
stabilność ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) położenie złączy. 
Wewnątrz rury osłonowej przewód powinien mieć podparcie, rozstaw podpór powinien 
uniemożliwić powstawanie ugięć. Rozstaw należy przyjmować dla określonej średnicy dokładnie 
wg danych producenta rur. 
Na końcach rur osłonowych powinny być wykonane studzienki lub komory rewizyjne wg S-03 00 00 
Kanalizacja sanitarna. Końce rur osłonowych powinny być uszczelnione zgodnie z zaleceniami 
producenta rur. 
Długość rury osłonowej zależy od rodzaju przeszkody i powinna być uzgodniona z właścicielem 
(zarządzającym) obiektu.  

Na odcinkach, gdzie wystąpi kolizja należy wykopy wykonać ręcznie w odległości 1,5m 
przed  
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i 1,5m skrzyżowaniem. Jeżeli w trakcie realizacji robót wystąpią odcinki o innych trudnych 
warunkach gruntowych, technologia robót zostanie uzgodniona w trakcie ich realizacji.  
Przy skrzyżowaniu z wodociągiem i kablami, gdzie odległość pionowa od kanału będzie mniejsza 
niż 0,5 m należy stosować rury ochronne na kanalizacji długości min 3m.  
Sposób instalowania rury osłonowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową i wynikać  
z przyjętej technologii. Najczęściej jest to przeciskanie lub przeciąganie pod przeszkodą. Grubość 
ścianki rury osłonowej powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 
Przewód powinien być umieszczony współosiowo z rura osłonową lub w inny sposób gwarantujący 
stabilność ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) położenie złączy. 
Wewnątrz rury osłonowej przewód powinien mieć podparcie, rozstaw podpór powinien 
uniemożliwić powstawanie ugięć. Rozstaw należy przyjmować dla określonej średnicy dokładnie 
wg danych producenta rur. 
Końce rur osłonowych powinny być uszczelnione. 
Długość rury osłonowej zależy od rodzaju przeszkody i powinna być uzgodniona  
z właścicielem(zarządzającym) obiektu.  
 

6.3. Roboty ziemne 
 

Roboty ziemne należy przeprowadzić ręcznie lub mechanicznie zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST S-02.00.00. 

 

6.4. Odtworzenie nawierzchni 
 

Na obszarze gdzie trasa kanalizacji zlokalizowana jest w drogach publicznych należy 
odbudować istniejące drogi przy zastosowaniu nawierzchni i podbudowy identycznej jak istniejąca 
lub z warunkami wydanymi przez zarządcę drogi.  

 
 

7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

7.1.Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VI. 
 

7.2. Kontrola, pomiary i badania 
 
7.2.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 
betonu  
i zapraw. 
 
7.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 
− badanie odchylenia osi kolektora, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
− badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego, 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
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− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
 
7.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
 
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż ± 5 cm, 
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
− odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego 
spadku (przy zwiększonym spadku), 

− stopień ID zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być 
zgodny z pkt. 5.7.5 rozdziału S-03.01.01. 

− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością  
do ± 5mm. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VIII. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Przedstawiciela Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 
− wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 
− zasypany zagęszczony wykop. 
 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

9.1. Normy 
 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  

Żwir i mieszanka 
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
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9.2. Inne dokumenty 
 
1. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki 

Budowlanej - Warszawa 1986 r. 
2. KB1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm 
3. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
 
Nazwa Inwestycji:   

 
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami  
w miejscowo ściach Ł ączna i Gózd gm. Ł ączna.  
 
Kod CPV  45232410-9  – Roboty w zakresie kanalizacj i 
ściekowej 

 
Adres Inwestycji:   

  
Gózd, Jęgrzna, Ł ączna i Czerwona Górka gmina 
Łączna 

 
Zamawiający:    

   
 Gmina Ł ączna 
 

Adres zamawiającego:   
 
 Kamionki 60 
 26-140 Łączna 
          

Nazwa szczegółowej specyfikacji technicznej: 
 

S-05.00.00 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG  
I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DRÓG 

 
 
       Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej: 
 

Pracowania Projektowo - Wykonawcza 
Niestachów 21, 26-021 Daleszyce  
tel. 041-302-12-81, 0661-120-720  

 
 
 Autor specyfikacji: 

   
mgr in ż. Michał Münnich 

 
 

   Data opracowania: 
   

październik 2009 r. 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych  
z rozbiórką elementów dróg oraz odtworzeniem nawierzchni dróg. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych pkt.1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z rozbiórką i odtworzeniem warstw nawierzchni i podbudowy drogi asfaltowej 
oraz drogi gruntowej utwardzonej. 

 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące robót związanych  
z wykonaniem i odtworzeniem nawierzchni i chodników oraz budowy nowych określonej  
w Dokumentacji Projektowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST S-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. I.6. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. II. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Wymagania ogólne dotycz ące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogólne" 
pkt.II. 

 

2.2. Kruszywo 
 

Do wykonania nawierzchni i chodników należy stosować kruszywa wg PN-B-11112 [3],. 
PN-B-11113 [4],. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i domieszek 
gliny.  

 

2.3. Płyty drogowe betonowe. 
 
  Do wykonania nawierzchni należy użyć płyty drogowe betonowe sześciokątne (trylinka)  
o wysokości h = 15 cm. Płyta drogowa musi być wykonana ze zwartą strukturą, wolną od rys  
z gładkimi powierzchniami bocznymi. Nasiąkliwość powinna być nie większa niż 5%.  
 

2.4. Nawierzchnie mineralno-bitumiczne 
 

Do wykonania nawierzchni należy stosować mieszanki mineralno-bitumiczne  
wg PN-C-96170:1965.[10] 

 

2.5. Zaprawa cementowa. 
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Zaprawa cementowa wg. PN-90/B-14501[8] może zawierać dodatki uplastyczniające  
i uszczelniające. 
Zaprawy wykonuje się z cementów portlandzkich marek 25, 35 oraz cementów hutniczych 25 i 35. 
Stosowany może być również cement szybkotwardniejący 40 i cement murarski 15. 
 

2.6. Źródła materiałów 
 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych  

i zatwierdzonych przez Inspektora. 
Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem 
robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi wyniki badań laboratoryjnych i 
reprezentatywne próbki materiałów. 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Wymagania ogólne dotycz ące sprz ętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. III.  
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być 
wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora. 

- spycharki, 
- ładowarki, 
- żurawie samochodowe, 
- samochody ciężarowe, 
- zrywarki, 
- młoty pneumatyczne, 
- piły mechaniczne, 
- frezarki nawierzchni, 
- koparki. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 

 
Do wykonania robót należy stosować: 

układarki lub równiarki do rozkładania materiału i wyprofilowania warstwy, 
walce ogumione, walce stalowe wibracyjne lub statyczne, 
zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne, małe walce wibracyjne - jako sprzęt 
pomocniczy, zwłaszcza w miejscach trudno dostępnych. 
 

3.3. Sprzęt do wykonania warstwy mas asfaltowo-bitumicznych.  
 
Do wykonania betonu asfaltowego potrzebny jest następujący sprzęt: 
− wytwórnia mas mineralno-bitumicznych, 
− układarka mechaniczna z podgrzewaną płytą wibracyjną do wstępnego zagęszczania, 
− walce gładkie stalowe dwuwałowe, 
− walce ogumione ciężkie 
 

4.  TRANSPORT 
 

4.1. Wymagania ogólne dotycz ące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. IV. 
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4.2. Transport materiałów 
 

Transport powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i 
uszkodzeniu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. V. 
 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
 
 Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt 2.1., zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych 
przez Inwestora. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, 
Inwestor może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony 
przewidziany odzysk materiałów. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub 
przez Inwestora. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, 
powinien on przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez Inwestora . 
Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte  
z terenu budowy. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie  
z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, 
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie  
z wymaganiami określonymi w ST S-02.00.00 “Roboty ziemne”. 
 

5.3. Przygotowanie podło ża  
 

Podłoże powinno być wyprofilowane i zagęszczone, równe i czyste. Jeżeli podłoże 
wykazuje jakiekolwiek wady to powinny być one usunięte według zasad zaakceptowanych przez 
Inspektora. 

 

5.4. Rozkładanie kruszywa 
 

Warstwa kruszywa powinna być wyprofilowana tak, aby jej ostateczna grubość po 
zagęszczeniu była równa grubości projektowej, z zapewnieniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych.  

 

5.5. Zagęszczanie 
 

Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania 
przez wałowanie. 

 

5.6. Ułożenie nawierzchni  
 

Po zakończeniu układania podbudowy należy ułożyć nawierzchnię z: 
• mieszanek mineralno-bitumicznych lub 
• płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub 

w sposób zgodny z dokumentacją projektową. 
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5.7. Oznakowanie 
 

Po wykonaniu nawierzchni należy ustawić znaki drogowe odblaskowe na słupach z rur 
stalowych o średnicy 70 mm. Usytuowanie znaków pionowych wraz z symbolami przedstawiono na 
rysunkach w opisie technicznym. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 
VI. 

 

6.2. Kontrola jako ści robót rozbiórkowych 
 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, 
ogrodzeń i przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST S-02.00.00 
“Roboty ziemne”. 

 
 

6.3. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonać badanie kruszyw i 
mieszanek mineralno-bitumicznych na reprezentatywnych próbkach. Wyniki badań należy 
przedstawić Przedstawicielowi Inwestora do zaakceptowania. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Roboty podlegają odbiorowi robót na zasadach określonych w ST S-00.00.00. "Wymagania 
ogólne" pkt. VIII. 
 

7.2. Odbiór robót 
 
Roboty uznaje się za odebrane, jeśli zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  
i wymaganiami Przedstawiciela Inwestora. 
 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
[1] PN-B-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia. 
[2] PN-B-01101:1978 Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy, określenia. 
[3] PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
[4] PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; 

„Piasek” 
[5]  BN-80/6775  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.  
[6] PN-90/B-14501  „Zaprawy budowlane zwykłe  
[7] PN-88/B-06250  Beton zwykły". 
[8] PN-65/C96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 
[9] BN-80/6775-03.02  „Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 

„Płyty chodnikowe”. 
[10] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni  

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
[11] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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[12] BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
[13] PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
 PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
 PN-D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
 PN-D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
 BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót wraz z ceną jednostkową zamieszczono  
w ST S-00 00 00 „Wymagania ogólne” pkt IX. 

 
 

10. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót wraz z ceną jednostkową zamieszczono  
w ST S-00 00 00 „Wymagania ogólne” pkt IX. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
 
Nazwa Inwestycji:   

 
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami  
w miejscowo ściach Ł ączna i Gózd gm. Ł ączna.  
 
Kod CPV  45232410-9  – Roboty w zakresie kanalizacj i 
ściekowej 

 
Adres Inwestycji:   

  
Gózd, Jęgrzna, Ł ączna i Czerwona Górka gmina 
Łączna 

 
Zamawiający:    

   
 Gmina Ł ączna 
 

Adres zamawiającego:   
 
 Kamionki 60 
 26-140 Łączna 
          

Nazwa szczegółowej specyfikacji technicznej: 
 

S-06.00.00 PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNE 
 
 
       Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej: 
 

Pracowania Projektowo - Wykonawcza 
Niestachów 21, 26-021 Daleszyce  
tel. 041-302-12-81, 0661-120-720  

 
 
 Autor specyfikacji: 

   
mgr in ż. Michał Münnich 

 
 

   Data opracowania: 
   

październik 2009 r. 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budowa przyłączy elektroenergetycznych zasilających w energie elektryczna tłocznie 
ścieków: P1, P2, w miejscowości Czerwona Górka.  
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych pkt.1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z budową przyłączy energii elektrycznej do projektowanych pompowni ścieków. 
 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie budowy przyłączy elektroenergetycznych. 

W zakres prac wchodzą: 
- wykopanie i zasypanie rowów kablowych, 
- nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego oraz na ułożonym w rowie kablu, 
- ułożenie rur ochronnych pod drogami i ulicami oraz wjazdami na posesje, 
- ułożenie kabla w rowie kablowym, 
- wciąganie kabla do rur ochronnych, 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Materiały budowlane 
 

2.1.1. Piasek 
 

Piasek do układania kabli w ziemi powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04. 
 

2.1.2. Folia ostrzegawcza 
 

Folie ostrzegawcza PCV stosować dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Należy używać folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW koloru niebieskiego o grubości 0,5 - 
0,6 mm, gat.I. Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03. 

 

2.1.3. Fundamenty prefabrykowane 
 
Pod złącza kablowe zaleca się stosowanie typowych fundamentów prefabrykowanych. 

Prefabrykaty powinny być wykonane wg rysunków uwzględniającej parametry wytrzymałościowe i 
warunki w jakich będą pracowały. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów określone są w PN-
80/B-03322. 

Budowa przyłączy elektroenergetycznych dla potrzeb przepompowni ścieków w miejsc. 
Czerwona Górka, gm. Łączna 

 
2.1.4. Rury na przepusty kablowe 

 
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów trudnopalnych, wytrzymałych 

mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. 
Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił 

ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być 
gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie, dla ułatwienia przesuwania się 
kabli. 
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Na przepusty kablowe dla kabli o napięciu 1 kV zastosowano rury SR 50 oraz DVK-50 .Rury 
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-89203. 

 

2.2. Materiały elektryczne 
 

2.2.1. Kable elektroenergetyczne 
 

Do budowy elektroenergetycznych przyłączy należy stosować kable typu: YKY 5x6 mm2, 
wg PN-93/E-90401 o napięciu znamionowym do 1 kV. 

2.2.2. Osprzet kablowy 
 
Osprzęt kablowy powinien być dostosowany: do typu kabla, jego napięcia znamionowego, 

przekroju i liczby żył. 
 

2.3. Złacza kablowe i licznikowe 
 
Złącza kablowe oraz złącza licznikowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-91/E-05160/01 

i BN-91/8870-08 oraz rysunków jako konstrukcja wolnostojąca na fundamencie termoutwardzalnym 
lub zabudowana na słupie, na podstawie wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci min. 
1 mm. 

 

2.4. Wkładki bezpiecznikowe 
 

Wkładki bezpiecznikowe montowane w złączu kablowym oraz złączach licznikowych powinny 
spełniać wymagania PN-91/E-06160/10. 

 

2.5. Uziom 
 
Bednarka stalowa ocynkowana 25*4mm - dla wykonania uziemień. Bednarka ocynkowana 

powinna spełniać wymagania PN-67/H-92325. 
 

2.6. Odbiór materiałów na budowie 
 
Materiały na budowę należy dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, deklaracjami 

zgodności, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Wszystkie wyroby oraz 
materiały budowlane powinny spełniać wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. u. 2004r.  
nr 92, poz 881), Ustawy o systemie oceny zgodności ( Dz. U. 2002r. nr 166, poz 1360), Ustawy o 
ogólnym bezpieczeństwie produktów ( Dz. U. 2000r nr 15, poz. 179 ze zm.) 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta. 

W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed 
ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez dozór techniczny robót. Materiały nie 
spełniające wymagań nie mogą być użyte. 

 

2.7. Składowanie materiałów na budowie 
 
Materiały takie jak: przewody, kable, złącza kablowe oraz licznikowe, szafki rozdzielcze itp. 

Mogą być składowane na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych 
do tego celu, to jest zamkniętych i suchych. 

Kable powinny być składowane na bębnach. Bębny z kablami umieszczać na utwardzonym 
podłożu placu budowy. 

Piasek składować w pryzmach na placu budowy. 

 
3. SPRZET 

 
Wykonawca powinien korzystać z następujących maszyn i sprzętu: 
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- koparki kołowej, 
- samochodu dostawczego do 3,5 t, 
- samochodu samowyładowczego, 
- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej, 
 

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW 
 
Wykonawca powinien korzystać z następujących środków transportu: 
- samochodu dostawczego do 3,5 t, 
- samochodu samowyładowczego, 
Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu 

wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed 
ich przemieszczaniem się na środkach transportu. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1. Trasowanie 
 

Wytyczenie należ wykonać zgodnie z warunkami projektowymi. 
 

5.2. Wykonanie rowów kablowych 
 
Rów kablowy powinien mieć głębokość minimum 0,6 m. Szerokość rowu powinna być nie 

mniejsza niż 0,4 m. 
 

5.3. Układanie kabla 
 
Układanie kabla wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125. 
 

5.3.1. Układanie kabla w rowie kablowym 
 
Kable należy układać na dnie rowów kablowych jeżeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z 

piasku grubości minimum 10 cm i przykryć je warstwą piasku o tej samej grubości. Następnie należy 
nasypać warstwę gruntu rodzimego grubości 15 cm, przykryć foliami ostrzegawczymi z tworzywa 
sztucznego w kolorze niebieskim gruntem. 

Zaleca się: układanie kabli niezwłocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do 
szybkiego odbioru robót ulegających zakryciu i możliwie szybkie zasypanie rowu kablowego. 

Odległość ułożenia kabli od pni istniejącego zadrzewienia powinna wynosić co najmniej 1.5 m, 
a w przypadku drzewostanu podlegającego ochronie odległość te należy uzgodnić z kompetentnymi 
władzami terenowymi. 

 

5.3.2. Temperatura otoczenia i kabla 
 
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 00 C - w przypadku 

kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 
Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej 

powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 50 C. 
 

5.3.3. Zginanie kabli 
 
Przy układaniu kable można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień 

gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 20-krotna zewnętrzna średnica kabla. 

5.3.4. Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym 
 
W miejscu skrzy1owania układanego kabla z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem 

podziemnym terenu, kabel należy zabezpieczyć rurami stalowymi lub PCV o średnicy wewnętrznej 
nie mniejszej niż 50 mm i długości minimum 1,0 m. 
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Przy zabezpieczaniu kabla na skrzyżowaniu z w/w uzbrojeniem podziemnym terenu należy 
zwrócić uwagę, aby rura ochronna założona na kablu wystawała minimum 0.50 m po obu stronach 
krzyżowanego uzbrojenia podziemnego. 

 

5.3.5. Układanie kabla w rurach ochronnych 
 
Przy wciąganiu kabla do rur ochronnych nalż1y zwrócić uwagę, aby średnica wewnętrzna rury 

ochronnej nie była mniejsza niż 3.5 krotna zewnętrzna średnica kabla. 
Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opierać się 

o krawędzie otworów. 
Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być uszczelnione. Zaleca się wykonanie uszczelnień 

z materiałów włóknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniającej. 
Nie dopuszcza się, aby elektryczne połączenia kabli (mufy kablowe), znajdowały się we 

wnętrzu rur ochronnych. 
 

5.3.6. Zapas kabla 
 
Kable w rowie powinny być ułożone w jednej warstwie, faliście z zapasem 1 - 4 % długości 

rowu, wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. 
 

5.3.7. Oznaczenie linii kablowych 
 

5.3.7.1. Oznaczniki kablowe 
 
Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 

rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz przy mufach i w miejscach skrzyżowania z 
istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejściu do rur pod ulicami. 

Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 
- symbol i numer ewidencyjny kabla, 
- typ i przekrój oraz trasę kabla, 
- znak użytkownika ( nazwa użytkownika), 
- rok ułożenia kabla. 
 

5.3.7.2. Oznaczenie trasy 
 
Trasa kabli ułożonych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznaczona folią z 

tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Folia powinna mieć grubość co najmniej 0.5 mm. 
Szerokość folii powinna być nie mniejsza niż 20 cm. 
 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
 

6.1. Przył ącze kablowe 
 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące 

pomiary: 
- głębokości zakopania kabla, 
- grubości podsypki piaskowej pod i nad kablem, 
- odległości folii ochronnej od kabla. 
Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanego przytłacza kablowego, a uzyskane wyniki 

mogą być uznane za dobre, jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10‰. 
Należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru ziemi. 
 

6.2. Sprawdzenie ci ągłości żył 
 
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonywać przy 

użyciu przyrządów o napięciu nieprzekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za 
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dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii 
są oznaczone identycznie. 

 

6.3. Pomiar rezystancji izolacji 
 
Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, 

dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać 
za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej: 

- 20 M_/km - dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z papieru nasyconego, o napięciu 
znamionowym do 1 kV, 

- 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-93/E-90401. 
 

6.4. Instalacja przeciwpora żeniowa 
 
Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiary głębokości ułożenia 

bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzić stopień 
zagęszczenia i rozplanowanie gruntu. 

Pomiary głębokości ułożenia bednarki wykonywać co 10 m, przy czym bednarka nie powinna 
być zakopana płycej niż 60 cm. 

Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane 
wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych na Rysunkach lub Specyfikacji. 

Po wykonaniu instalacji należy pomierzyć impedancje pętli zwarciowych dla stwierdzenia 
Szybkiego Wyłączania Zasilania. 

Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony 
przeciwporażeniowej. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Zasady obmiaru robót 
 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Odbiór przył ączy kablowych. 
 
Odbiór przyłączy kablowych n.n. przeprowadzany jest w dwóch etapach. Zakres pierwszego 

etapu obejmuje: 
- sprawdzenie zgodności trasy z wytyczoną przez służby geodezyjne, 
- sprawdzenie podsypki piaskowej, 
- sprawdzenie ułożenia kabla, 
- sprawdzenie nałożenia na kabel opasek informacyjnych, 
- sprawdzenie nasypania warstwy piasku na kabel, 
- sprawdzenie ułożenia folii niebieskiej na trasie kabla, 
- sprawdzenie ułożenia rur ochronnych. 
Drugi etap obejmuje: 
- sprawdzenie prawidłowego zasypania rowu kablowego na całej trasie, 
- sprawdzenie prawidłowego podłączenia żył kabla do urządzeń lub aparatów, 
- sprawdzenie wyników badań rezystancji izolacji kabla, 
- sprawdzenie impedancji pętli zwarciowej 
- sprawdzenie certyfikatów zastosowanych materiałów, 
- sprawdzenie inwentaryzacji geodezyjnej, 
- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej. 
 

9. PŁATNOŚĆ 
 
Cena obejmuje: 
- geodezyjne wytyczenie trasy, 
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- koszt materiałów, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykopanie i zasypanie rowów kablowych, 
- nasypanie piasku na dnie rowu kablowego i ułożonym w rowie kablu, 
- układanie kabli, 
- ułożenie folii ostrzegawczej na ułożonym w rowie kablu, 
- montaż osprzętu kablowego, 
- zabezpieczenie kabli na skrzyżowaniu z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem 
podziemnym terenu, 
- budowa przepustów pod drogami, ulicami i zjazdami do zabudowań, 
- wykonanie uziemień, 
- pomiar rezystancji uziemień, 
- wykopanie i zasypanie wykopów pod fundamenty, 
- wykonanie fundamentów pod złącze kablowe oraz szafki rozdzielcze, 
- montaż złącza kablowego oraz szafek rozdzielczych na fundamencie, 
- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod ziemią, 
- przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji, 
- uporządkowanie terenów z odpadów powstałych przy budowie oświetlenia, 
- opracowanie Rysunków Powykonawczych, 
 


